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Część I

INSTRUKCJA 

DLA

WYKONAWCÓW

GMINA  DZIERZĄŻNIA, 09-164 Dzierzążnia, działając na podstawie Ustawy z dnia      29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym roboty budowlane,            na zadanie pn.:

-   przebudowa  dwóch dróg  gminnych  w  miejscowościach: 
    Błomino  Gumowskie  i  Wierzbica   Szlachecka 
   poprzez  położenie  dywaników  asfaltowych z warstwy wiążącej (4cm)   i ścieralnej  (4cm)
   na podbudowie  z gruntu  stabilizowanego  cementem  o  grubości  16 cm  
Wymagany  termin  realizacji  Zamówienia:   15  lipca  2011r.
Przetarg obejmuje: specjalność według CPV  
45.00.00.00-7 -  roboty budowlane
45.23.31.20-6 -  roboty w zakresie budowy dróg

45.23.32.20-7 -  roboty w zakresie nawierzchni dróg
A.
Informacje wstępne

1)
Zamawiający

Zamawiającym jest:   GMINA  DZIERZĄŻNIA reprezentowana przez 
Wójta Gminy – mgr inż. Mirosława  Opolskiego
Adres: Dzierzążnia 28,  09-164 Dzierzążnia
Telefon: (023) 661 59 04  Telefaks: (023) 661 59 02 w. 39
Adres e-mail:  ug.inwest.dzierz@interia.pl,
strona internetowa:  http://ugdzierzaznia.bip.org.pl, 
Godziny urzędowania  od  08:00 do 16:00

            NIP  567-185-17-85,     REGON  130378077
2)
 Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
Nr sprawy:  PP.270.1.2011  i  Rej. 3/2011.
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

3)
Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) - podstawa prawna –  art.10 ust.1 i 39-40 cytowanej ustawy. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kotwa określona w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 dla robót budowlanych.   
4)
Informacje uzupełniające

a)   Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
      Zamówienia,  zwanej dalej „SIWZ”,   przeznaczone są wyłącznie w celu
      przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny 
      sposób, ani  udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

b) Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010  nr 113, poz. 759 ze zmianami).

c) Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

B.      Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający 
i wykonawcy przekazują pisemnie.

2) Treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

3) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

a) w kwestiach formalnych i merytorycznych dot. przetargu  jest  Grażyna  Zarzycka 
e-mail: ug.inwest.dzierz.@interia.pl,  fax. (23) 661 59 02 lub 04  w.39
tel. (23) 661 59 02 lub 04 wew. 37
b) oraz  Adam Sobiecki ,              

e-mail: ug_dzierz_sobiecki@wp.pl,  fax. (23) 661 59 02 lub 04  w.39

tel. (23) 661 59 02 lub 04 wew. 36
C .   Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem  zamówienia  jest   w y k o n a n i e  przebudowy dwóch  dróg  gminnych w miejscowościach  BŁOMINO  GUMOWSKIE i WIERZBICA  SZLACHECKA   poprzez położenie  dywaników  asfaltowych, tj.:
1. ZADANIE  I   –    BŁOMINO  GUMOWSKIE –  położenie dywanika  asfaltowego  na drodze  gminnej  z warstwy wiążącej (4cm)  i  ścieralnej (4cm) na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o grub.16 cm,   o łącznej długości  432,20mb  i  szer. 4,50mb.

2.  ZADANIE  II    –    WIERZBICA  SZLACHECKA,   droga gminna  Nr 300308W i Nr 300313W –  położenie dywanika  asfaltowego  z warstwy wiążącej (4cm) i   ścieralnej (4cm)  na podbudowie  z  gruntu stabilizowanego cementem o grub.16 cm,   o łącznej długości        1 136,00 mb i  szer. 4,50mb.

DLA  ZADANIA  nr  I - m. BŁOMINO  GUMOWSKIE:
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe   -  0,43km,
Usunięcie  warstwy ziemi urodzajnej grub. warstwy do 15cm  -  823,80 m2,

Transport  z wywozem darniny na odl.do 5 km -  823,80  m2,
2. ROBOTY  ZIEMNE 
Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi  -  563,41m3,

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozp.1km odl.transportu ponad 1km…- 545,32 m3,
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110kW    – 18,09m3,
3.  PODBUDOWA

     Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne  -  2110,68 m2,

     Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grub. 16cm  -  2110,68 m2.
4.  NAWIERZCHNIA

     Skropienie nawierzchni  drogowych  asfaltem  -  2055,96 m2,
     Wykonanie  warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z mieszanki mineralno-
     asfaltowej  –  2055,96  m²,
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem  -  2001,43 m2,

Nawierzchnia z mieszanki mineralno- asfaltowej grub. 4,00cm (ścieralna) -  2001,43 m2.

5.  POBOCZE

     Nawierzchnia  z  kruszywa  naturalnego , grub. 8cm po zagęszczeniu -  590,57 m2,
6.  ZJAZDY

     Zjazdy żwirowe, kruszywo rozścielane mechanicznie - grub. 15cm  - 425,10 m2,
7.  ODWODNIENIE

Przepusty rurowe  pod koroną drogi,  ścianki czołowe dla rur fi 60cm  -  2,00 szt.

Przepusty rurowe  pod koroną drogi,  rury PCV o  fi 60cm  -  20,00 m.

     Przepusty rurowe  pod koroną drogi,  ławy fundamentowe, betonowe -  1,80 m3,
     Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe  -  1,44 m3,

Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe  -  48,00 szt.

     Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PCV o  fi 40cm  -  144,00m.

     Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu równiarką  - 958,90 m.     
8.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

     Plantowanie (obrobienie na czysto) pow. skarp i korony nasypów -  1038,00 m2,
9.  OZNAKOWANIE 

Ustawienie znaków drogowych na słupkach stalowych – 6 szt. 

DLA  ZADANIA  nr  II – m. WIERZBICA  SZLACHECKA
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe   -  1,14 km,

Usunięcie  warstwy ziemi urodzajnej grub. warstwy do 15cm  -  3880,90 m2,

Transport  darniny  na odl. do 5 km -  3880,90 m2,

2. ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

    Rozebranie ścianek czołowych przepustów wraz z wywiezieniem – 6 szt.
    Rozebranie przepustu śr. 40cm  z wywiezieniem - 2 szt.

    Rozebranie przepustu śr. 50cm z wywiezieniem  - 1 szt.
3. ROBOTY  ZIEMNE 

Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi  -  246,79 m3,

Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi  z transportem urobku -  602,81m3,
Nakłady uzup. do tablic za każdy rozp.1km odl. transportu ponad 1km…-  602,81m3,

Formowanie i zagęszczanie nasypów  - 849,60 m3.
4.  PODBUDOWA

     Profilowanie i zagęszczanie podłoża  -  5 593,95m2,

     Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grub. 16cm  -    5593,95m2,

5.  NAWIERZCHNIA

     Skropienie nawierzchni asfaltem  -  5443,27 m2,

     Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z mieszanki mineralno-

     asfaltowej  –  5443,27 m2  ,
Skropienie nawierzchni asfaltem  -  5293,75 m2,

Nawierzchnia z mieszanki mineralno- asfaltowej grub. 4,00cm  -  5293,75 m2,

6.  POBOCZE

     Nawierzchnia  z kruszywa  naturalnego  , grub. 8cm -  1 656,94 m2,

7.  ZJAZDY

     Zjazdy żwirowe, kruszywo rozścielane mechanicznie- grub. 15cm  - 400,24 m2,
8.  ODWODNIENIE

Przepusty rurowe  pod koroną drogi,  ścianki czołowe dla rur fi 60cm  -  8,00 szt.

Przepusty rurowe  pod koroną drogi,  rury PCV o  fi 60cm  -  41,50 m.

     Przepusty rurowe  pod koroną drogi,  ławy fundamentowe betonowe -  3,74 m3,
     Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe  -  10,68 m3,

Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe  -  58,00 szt.

     Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PCV o  fi 40cm  -  178,00m.

     Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu równiarką  - 2460,60 m. 

 9.  OZNAKOWANIE 
     Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stal.śr 50mm  -  13,00szt.
     Pionowe znaki drogowe, zakazu, nakazu, ostrzegawcze  - 14,00szt.

10. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

     Plantowanie (obrobienie na czysto) pow. skarp i korony nasypów -  2 2599,60 m2.
Drogi gminne   -  ZAD. I w m. Błomino  Gumowskie

                          -  ZAD. II  w m.  Wierzbica  Szlachecka    znajdują się na terenie gminy Dzierzążnia,   powiat płoński,   województwo mazowieckie

1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają:

a) Przedmiary robót dla każdego zadania  odrębnie,   

b) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  dla każdego 

       zadania odrębnie
2) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w projekcie umowy i warunkach ogólnych dla umów na wykonanie robót budowlanych.

3)   Roboty będą wykonywane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania  i  odbioru robót, projektem, przedmiarem robót oraz  zgodnie ze sztuką budowlaną.
      4)   Zamawiający  zaleca Wykonawcy dokonanie  wizji lokalnej w terenie w celu oceny stanu 
            faktycznego  istniejącej  drogi  na gruncie.
D.  Terminy
1) Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2011r. 
o godziny 10:00.
2) Oferty należy składać do dnia 04.04.2011r. do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego –  Sekretariat,  p. 15
a)      Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ udzielane będą niezwłocznie, chyba że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po dniu 29.03.2011r.

b) Po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt a, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
            c)   Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
            o którym mowa w pkt  a.
3) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.04.2011r. o godzinie 10:30                  w siedzibie zamawiającego – sala  konferencyjna.
4) Wymagany termin wykonania zamówienia:             do  15 lipca 2011 roku.
5) Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
6) Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą (art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli zawiadomienie to zostało  przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2  albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów jeżeli              w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
E.     WARUNKI UDZIAŁU w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
        spełniania tych warunków 

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający

warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy,  dotyczące:

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b. posiadania wiedzy i doświadczenia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji swojej wiedzy i doświadczenia

-   Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował(zakończył)   minimum 2 zadania obejmujące wykonanie robót o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot zamówienia 

 o wartości zadania nie mniejszej niż 500 000,-zł (każde zadanie),
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do  oddania mu do dyspozycji potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

 -  Wykonawca musi wykazać kierownictwo robót posiadające uprawnienia budowlane 
    wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane,
 -  Wykonawca musi dysponować następującym wyposażeniem technicznym: 

·  samochód ciężarowy samowyładowczy o ład. min 7,5 t. – 2szt.,
·  koparko-ładowarka – 1szt.
·  walec stalowy gładki(8-10)ton – 1szt.
· układarka mas bitumicznych – 1szt.
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zdolności finansowych
-  wykonawca musi przestawić informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
- wykonawca musi posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  

            w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł,
e. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1. pkt a–c niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku konsorcjum  żaden           z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest  udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4. Ocena spełniania ww. warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach          i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. F niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

F.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek złożyć wraz            z ofertą wykonawcy
Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Załączane do oferty kopie dokumentów należy potwierdzać za zgodność z oryginałem, potwierdzając każdą zapisaną stronę przedkładanego dokumentu.

Stan prawny – wymagane dokumenty:
1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie     z art. 22 ust. 1 ustawy  i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy                             – Załączniki  nr 1  i  2,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy,

3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

oraz

6) Wypełniony i podpisany formularz OFERTA  wraz z załącznikami (część II SIWZ),
7) Formularze ofertowe(kosztorysy ofertowe na każde Zadanie (nr 1, nr 2)  – sporządzone wg dołączonego przedmiaru robót (część III SIWZ),
8) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie          o udzielenie zamówienia   (tylko, jeśli dotyczy),

9) Parafowany,   zaakceptowany projekt umowy (część IV SIWZ).
10) Dowód wniesienia wadium,

11) Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych 
z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
UWAGA: Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Zdolność techniczna – wymagane dokumenty:
12) Wykaz kierownictwa robót  przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia – Załącznik nr 3,
- Wykonawca musi obowiązkowo przed podpisaniem umowy, przedstawić Zamawiającemu odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia          o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób wskazanych w ofercie przez wykonawcę  odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,  

-   Wykonawca przedkłada wykaz niezbędnych do wykonania urządzeń i sprzętu jakimi dysponuje (druk własny wykonawcy musi zawierać minimum sprzętu wymienionego         w pkt. E ppkt. C)
13) Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował(zakończył) minimum 2 zadania obejmujące wykonanie robót o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot zamówienia            o wartości zadania nie mniejszej niż  500 000,-zł na każde zadanie  – Załącznik nr 4,     z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie        z zasadami sztuki budowlanej  i  prawidłowo ukończone lub stosowne oświadczenie.

Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty:  
14)  Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż              3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału        w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

15)  Opłaconej polisy (polisa +kopia wpłaty), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej        w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż  500 000,00 zł.
G.
 Wadium

1)
Zasady wnoszenia wadium 
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł.

(słownie: siedem tysięcy złotych) 

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Płońsku, Oddział w Dzierzążni nr rachunku:  50 8230 0007 5000 0941 2037 0211  z adnotacją:  Wadium – nr sprawy :  PP.270.1.2011
Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału Skarbnikowi Gminy.  

Wadium musi być wniesione najpóźniej do upływu terminu, który został podany 
w punkcie D SIWZ.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego.

UWAGA: Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

2)
Zasady zwrotu wadium
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

a) Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
b) Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty,

c) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku  rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
3) Utrata wadium

Zgodnie z art. 46 ust 4a ustawy zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżacych po jego stronie.
Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego, w przypadku gdy:

· odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

· nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
na zasadach określonych w SIWZ,

· zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
H.
Opis sposobu przygotowania oferty

1)
Wymagania i zalecenia ogólne

Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ustawy oraz z uwzględnieniem poniższych zasad:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być oferowana tylko jedna cena  za  całość zamówienia  ( z  podziałem  na  Zad. I  i  Zad.II).
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 
 (np.  w   konsorcjum).
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców);

b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy 
z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy;

c) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;

d) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

5. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

7. Wymaga się, by oferta była dostarczona w 1 zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta ma być zaadresowana wg poniższego wzoru:

GMINA DZIERZĄŻNIA
   09-164  Dzierzążnia
„OFERTA na przetarg nieograniczony nr PP.270.1.2011 na przebudowę dwóch dróg gminnych w m. Błomino  Gumowskie  i  Wierzbica  Szlachecka. Nie otwierać przed  
04  kwietnia  2011r.  godz. 10:30.”
Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu (dopuszcza się odcisk pieczęci).

8. Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione 
do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty parafowane.

9. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

10. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

11. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony, na których znajdują się inne zastrzeżone informacje,  należy wskazać w druku oferty.

12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

2)
Zmiany i wycofanie oferty

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, 
pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana 
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

b) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane                      i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

c) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane 
to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

3)
Zawartość oferty

      Każda oferta powinna  zawierać oświadczenia i dokumenty, których treść podano w pkt.FSIWZ"Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek złożyć wraz z ofertą wykonawcy"  w przedstawionej tam kolejności.

I. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cena oferty powinna zostać obliczona za całość w oparciu o formularz „Formularz ofertowy” dla dwóch  zadań, stanowiący Część III do SIWZ.

Formularz ofertowy musi uwzględniać wszystkie dane wyszczególnione w wierszach 
i kolumnach „przedmiaru robót” oraz musi zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych jednostek przedmiaru robót. Wskazana podstawa oszacowania ceny (KNNR, KSNR) stanowi jedynie uszczegółowienie opisu pozycji przedmiarowych i nie jest bezwzględnie obowiązująca przy wyliczeniu cen jednostkowych poszczególnych pozycji formularza ofertowego – odrębnie dla Zadania I, dla Zadania II .

2. Wykonawca oblicza cenę oferty za całość wynikającą z dodania cen z dwóch odrębnych zadań, przemnażając ilość jednostek w danej pozycji kosztorysu ofertowego przez cenę jednostkową, następnie podaje wartości netto, bez VAT, poszczególnych elementów kosztorysu ofertowego, a na końcu dodaje wartość VAT. Tak wyliczoną cenę netto (bez VAT) oraz brutto (z VAT) wykonawca zamieszcza  w ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena za całość (wynikająca z sumy 2 zadań) będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Forma wynagrodzenia   – wynagrodzenie  ryczałtowe za całość.

UWAGA: Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
J.  Kryteria powodujące odrzucenie oferty

Zgodnie z art. 89 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę. Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

1)
jest niezgodna z ustawą,

2)
jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

3)
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)
została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                    o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

6)   Zawiera błędy w obliczaniu ceny;

7)  Wykonawca w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

8)
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

K.
Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert

1)
Otwarcie ofert

a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2011r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego.   W  otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców.

b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

c) Po otwarciu ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego zawartych w ofercie.

d) Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.

2)
Kryteria oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie przedstawione niżej kryterium:

Cena 100%

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 pkt. oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

L.  Zawarcie umowy

1) Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.183.
2)   Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli zawiadomienie to zostało  przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2  albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w  terminów jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta .

            O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie 
            wybranego wykonawcę.

      3)  Przed zawarciem umowy, wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia  

            zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. Wysokość oraz dopuszczalne formy 
            wniesienia zabezpieczenia określone zostały w punkcie   "Zabezpieczenie należytego 
            wykonania  zamówienia".

      4)  W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie 
            uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi 
            wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze 
            ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
            oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

      5)  Okoliczności i warunki na jakich zamawiający zamierza dokonywać zmian zawartej 
           umowy   podczas realizacji inwestycji:

a. Nie ujęte (nie zinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych, poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia o okres zatrzymania robót z tej przyczyny. 

b. Związane z zatrzymaniem robót przez urzędy Nadzoru Budowlanego, poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia.

c. Związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych takich jak m.in. głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków, poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia.

d. Związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami w wielobranżowej dokumentacji oraz związanych z nią przedmiarach robót, na podstawie, której realizowana jest inwestycja, co powoduje konieczność zlecenia robót dodatkowych lub uzupełniających lub zamiennych Wykonawcy (roboty projektowe i wykonawcze), poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia.

e. Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań.

f. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia.

g. W przypadku ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia.
      6)  Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej poprzedzonej pisemnym udokumentowanym wnioskiem Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów          § 14 umowy.
    Ł.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
1) Zasady wnoszenia zabezpieczenia:
            od wykonawcy wymagane będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
            w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie może być wniesione według 
            wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .
Należną całość zabezpieczenia wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez Wykonawcę, podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Płońsku, Oddział w Dzierzążni  nr rachunku:  50 8230 0007 5000 0941 2037 0211   z adnotacją:  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nr sprawy: PP.270.1.2011
2)
 Zasady zwrotu zabezpieczenia
1) Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni,  od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego  za należycie wykonane.

2) Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zamawiający pozostawi kwotę 30% wysokości zabezpieczenia.

3) Kwota, o której mowa w ust. 2, zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
M . Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający  przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa     w art. 67 ust. 1 pkt. 6  ustawy Prawo Zamówień Publicznych w kwocie nie przekraczającej 50% zamówienia podstawowego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia.

1.  Rozliczenia za roboty dodatkowe i uzupełniające, Zamawiający dokona w sposób  
     następujący: 

a) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających, Zamawiający indywidualnie rozpatrzy możliwość zlecenia wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających temu samemu Wykonawcy zgodnie z ustawą Pzp.

b) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, Wykonawca sporządza kosztorys na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym przedstawionym w ofercie. Roboty dodatkowe, dla których nie określono cen jednostkowych               w kosztorysie ofertowym, będą rozliczane na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych od średnich, publikowanych w Wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym.

           c)   W przypadku wystąpienia robót uzupełniających, Wykonawca sporządza kosztorys 
                 na  podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym 
                 przedstawionym w ofercie.
           d)  W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających Zamawiający
                 sporządzi protokół konieczności wraz z określonym w przedmiarze robót zakresem 
                 robót do wykonania. Zamawiający udzieli zamówienia na wykonanie robót 
                 dodatkowych lub uzupełniających po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą 
                 zgodnie z ustawą Pzp.

  2. Roboty zamienne:

a) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych.
b) W przypadku akceptacji przez Zamawiającego wykonania zamiany Wykonawca przygotuje zamienną Dokumentację Projektową, Specyfikację oraz wycenę zamiany. Zamienna Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja musi zawierać wykaz zmian          w stosunku do poprzedniej wersji Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji.

c) W celu dokonania wyceny zamiany Wykonawca zobowiązany jest wycenić każdy element prac zamiennych, stosując pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie             z powyższymi zasadami oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danego elementu. Odpowiednia stawka lub cena dla każdego elementu zamiany winna być taka, jaka została ustalona przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, będących częścią zamówienia, dla tego elementu robót. Jeżeli żadna stawka lub cena nie są odpowiednie, gdyż dany element robót nie ma podobnego charakteru lub nie jest wykonywany w warunkach podobnych do żadnego elementu w zamówieniu należy ją wyliczyć z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w ww. kosztorysach ofertowych, ale nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym a dla materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w kosztorysach ofertowych – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Dla materiałów, które nie występują w Wydawnictwie „Sekocenbud” w danym okresie rozliczeniowym, należy przedstawić fakturę zakupu.

d) W przypadku gdy zamiana miałaby polegać na pominięciu jakiejkolwiek części robót, Wykonawca przygotuje wycenę ukazującą o ile i w jaki sposób, w związku         z pominięciem danej części robót, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ulegnie zmniejszeniu.

e) Wszelkie roboty zamienne mogą być wykonane wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Podstawą wykonania robót zamiennych będzie protokół konieczności oraz kosztorys różnicowy.

f) Podstawą odbioru robót zamiennych będzie obmiar robót wraz z wyceną kosztorysową sporządzoną przez Wykonawcę.

g) Jeżeli dokonanie zamiany, będzie wymagało uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, obowiązek uzyskania takiej decyzji będzie spoczywał na Wykonawcy, który zostanie upoważniony przez Zamawiającego na etapie realizacji Robót.

3.  Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, może zażądać 
     rozwinięcia kosztorysów ofertowych na kosztorysy szczegółowe w celu udokumentowania
     wskaźników cenotwórczych, a Wykonawca ma obowiązek przedstawić kosztorys 
     szczegółowy najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia Zamawiającego.

4.  Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT .
5.  Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury VAT u Zamawiającego. 

6.  Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 
     dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

7.  Za nieterminowe uregulowanie płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
8.  W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, kwoty 
     brutto niefakturowanej części wynagrodzenia, zostaną odpowiednio dostosowane aneksem 
     do niniejszej Umowy. 
N.  Rękojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu  rękojmi za wady  przedmiotu umowy              w okresie 3 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. 
Data zakończenia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi dla tych prac.

3. 
W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, które wynikną                              z nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia albo jego części, lub                     z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

4. 
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym      w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
5. 
W przypadku zwłoki w usunięciu wad przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania pokryty zostanie z zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

6. 
W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami prac,       a wielkością zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

7. 
Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku            z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w pracach wykonanych przez Wykonawcę.

8. 
O zauważonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Uzgodniony przedział czasowy na usunięcie wady nie może mieć wpływu na wydłużenie czasu realizacji zadania.

O.    Środki ochrony prawnej

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu Zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI  ustawy.

2. Przed upływem terminu składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP.

Część 
II

Formularz Oferty z wzorami załączników
.........................................

   (pieczęć wykonawcy)

	OFERTA


Nazwa przedsiębiorstwa .................................................................................................................

Adres przedsiębiorstwa ..................................................................................................................

Numer telefonu, faksu ....................................................................................................................

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA DZIERZĄŻNIA
                                                          09-164   DZIERZĄŻNIA
W odpowiedzi na ogłoszenie w BZP o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

„Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowościach: Blomino Gumowskie                   i Wierzbica Szlachecka - poprzez położenie dywaników asfaltowych”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 15 lipca 2011r. 
w zakresie szczegółowo określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
za kwotę :
     netto;....................................................................... zł ,  

    (słownie złotych: .................………………………………………………………………), 
     plus   podatek VAT ……%, tj. ........................zł; 
     Razem brutto; ............................................. zł  

(słownie złotych: ................................................................................................………)
w  tym:

- ZADANIE  I - w m. Błomino Gumowskie
netto …..…..…………… plus …………….%VAT…………………………………….……… 

tj.: brutto …………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                       (słownie  złotych ; ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

-  ZADANIE  II - w m. Wierzbica  Szlachecka
netto …..…..…………… plus ………..%VAT…………………………………….……… 

tj.: brutto …………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                       (słownie  złotych ; ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

2. Oświadczamy, że wadium w wysokości 7 000,00 zł zostało wniesione w formie ..................................................................... w dniu    ........................ 2011 r.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz projektem umowy i uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania.

4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego 
i  nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Należność za wykonanie zamówienia, będzie regulowane w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury z załączonym protokołem odbioru robót i operatem kolaudacyjnym.
8. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do:

a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 5% wartości ofertowej brutto, co stanowi kwotę ..................................... zł, słownie złotych: ……………    .......................................................................................................... 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego w formie ............................................,

b) podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
c) realizacji zamówienia w terminie do  15 lipca 2010r. 

9.  Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 3 lat od
      daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
10. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:

10.1.  Formularz ofertowy (+ kosztorysy ofertowe dla Zadania I, Zadania II - odrębnie);

10.2.  Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej upzp, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
10.3.  Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie       z art. 22 ust. 1 Pzp i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Pzp; załączniki Nr 1 i 2 ,
10.4.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
10.5.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.6.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

10.7.  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego;

10.8.  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

10.9. Wykaz kierownictwa i kluczowego personelu;   załącznik Nr 3,  
10.10. Wykaz wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że  roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;        załącznik Nr 4,
10.11. Wykaz niezbędnych urządzeń i sprzętu  (druk własny).
10.12. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy- wystawiona nie wcześniej niż            3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału        w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

10.13. Opłacona polisa (polisa + wpłata) lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

10.14. Upoważnienie do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy);  

10.15. Zaparafowany (zaakceptowany)  projekt  umowy;

10.16. Kopia dokumentu wadialnego (potwierdzona za zgodność z oryginałem);

Inne:

10.17. ...............................................................................

UWAGA: Jeżeli, któryś z dokumentów lub załączników wymienionych w pkt 10 nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on przy tym punkcie  „Nie dotyczy”.

Całość niniejszej oferty składamy na  ................ kolejno ponumerowanych stronach.

..................................................                                            ....................................................

Miejscowość, data                                                                   Podpis wykonawcy i pieczątka                                                                

W Z O R Y    załączników do oferty 

Załącznik Nr 1
Nr PP.270.1.2011
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1 
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa wykonawcy.......................................................................................................

Adres wykonawcy ........................................................................................................

Numer telefonu, faksu  ..................................................................................................

(lub pieczęć nagłówkowa wykonawcy)


Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655. (ze  zmianami):

1. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..................................................                                         ....................................................

Miejscowość, data                                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Nr PP.270.1.2011
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 24 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy...............................................................................................................


Adres wykonawcy ................................................................................................................ Numer telefonu, faksu...................................................................................................................

(lub pieczęć nagłówkowa wykonawcy)



Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233, poz. 1655.), który mówi, że:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie al-bo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw-ko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu po-pełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawo-mocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzie-lenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
..................................................                                         ....................................................

Miejscowość, data                                                                 Podpis wykonawcy

Załącznik nr 3 
                                                                                                                       Nr PP.270.1.2011
.........................................

   (pieczęć wykonawcy)

	WYKAZ KIEROWNICTWA ROBÓT


Nazwa przedsiębiorstwa .................................................................................................................

Adres przedsiębiorstwa .................................................................................................................

Numer telefonu, faksu ....................................................................................................................

Wykaz kierownictwa robót

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko/
lata pracy
	Nr uprawnień zawodowych 

i zakres uprawnień

	1. 1
	
	
	

	2. 2
	
	
	

	3. 3
	
	
	

	4. 4
	
	
	

	5. 5
	
	
	

	6. 6
	
	
	


..................................................                                            ...................................................

           Miejscowość, data                                                                Podpis wykonawcy                

Załącznik nr 4

Nr PP.270.1.2011
.........................................

  (pieczęć  wykonawcy)

	DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE WYKONAWCY


Nazwa przedsiębiorstwa ................................................................................................................. 

Adres przedsiębiorstwa ..................................................................................................................

Numer telefonu, faksu ....................................................................................................................

Wykaz  przedsięwzięć  realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (min. 2 zadania).

	Lp
	RODZAJ I ZAKRES PRAC


	
	NAZWA  ZADANIA                                                                
( budowa lub przebudowa dróg)                                                      Nazwa Zamawiającego


	Wartość 
Zadania

(brutto)

	czas 
realizacji
od …do

	1. 

2.
	
	
	
	


Uwaga!
Prosimy tutaj dołączyć dostępne dokumenty od właściwych Zamawiających lub  OŚWIADCZENIE Wykonawcy potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie           z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone.  

..................................................                                           ....................................................

            Miejscowość, data                                                                    Podpis wykonawcy                                                                      

Część III

Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY
dla przebudowy drogi gminnej  w m. BŁOMINO  GUMOWSKIE 
o dł. 432,20 mb
ZADANIE  I
Kosztorys ofertowy

	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	Obmiar
	J.m.
	Cena jedn.
	Wartość


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV: 45100000-8


	
	
	
	

	1
	KNNR 1

0111-010-043
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

Czynność robót: D-01.01.01

krotność = 1,00


	0,43
	km
	
	

	2
	KNNR 1

0113-010-050
	Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm

Czynność robót: D-01.02.02

krotność = 1,00


	823,80
	m2
	
	

	3
	KNNR 1

0508-020-050
	Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad  0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9

Czynność robót: D-01.02.02

krotność = 1,00


	823,80
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	2
	
	ROBOTY ZIEMNE /wg tabeli robót ziemnych/

CPV: 45111200-0


	
	
	
	

	4
	KNNR 1

0202-030-060
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II

Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01

krotność = 1,00


	563,41
	m3
	
	

	5
	KNNR 1

0208-020-060
	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność 4

Czynność robót: D-02.00.01, D-02.1.01

krotność = 1,00


	545,32
	m3
	
	

	6
	KNNR 1

0407-04020-060
	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Grunt kategorii I-II

Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01

krotność = 1,00


	18,09
	m3
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	3
	
	PODBUDOWA

CPV: 45233200-1


	
	
	
	

	7
	KNNR 6

0103-030-050
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI

Czynność robót: D-04.01.01

krotność = 1,00


	2110,68
	m2
	
	

	8
	KNNR 6

0111-020-050
	Warstwa  podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm, wykonywane za pomocą specjalistycznego sprzętu

Czynność robót: D-04.05.02

krotność = 1,00


	2110,68
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	4
	
	NAWIERZCHNIA

CPV: 45233120-6


	
	
	
	

	9
	KNNR 6

1005-070-050
	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

Czynność robót: D-04.03.01

krotność = 1,00


	2055,96
	m2
	
	

	10
	KNNR 6

0308-01010-050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t

Czynność robót: D-05.03.05

krotność = 1,00


	2055,96
	m2
	
	

	11
	KNNR 6

1005-070-050
	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

Czynność robót: D-04.03.01

krotność = 1,00


	2001,43
	m2
	
	

	12
	KNNR 6

0309-02010-050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t

Czynność robót: D-05.03.05

krotność = 1,00


	2001,43
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	5
	
	POBOCZE

CPV: 45233200-1


	
	
	
	

	13
	KNNR 6

0112-040-050
	Pobocza z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Czynność robót: D-05.01.03

krotność = 1,00


	590,57
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	6
	
	ZJAZDY

CPV: 45233200-1


	
	
	
	

	14
	KNNR 6

0202-050-050
	Zjazdy żwirowe, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm / wg wykazu zjazdów/

Czynność robót: D-10.07.01

krotność = 1,00


	425,10
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	7
	
	ODWODNIENIE

CPV: 45232000-2


	
	
	
	

	15
	KNR 2-31

0605-05-020
	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm

Czynność robót: D-03.01.01

krotność = 1,00


	2,00
	szt
	
	

	16
	KNR 2-31

0605-08-040
	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PVC o średnicy 60 cm

Czynność robót: D-03.01.01

krotność = 1,00


	20,00
	m
	
	

	17
	KNR 2-31

0605-02-060
	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe betonowe

Czynność robót: D-03.01.01

krotność = 1,00


	1,80
	m3
	
	

	18
	KNR 2-31

0605-03-020
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm

Czynność robót: D-06.02.01

krotność = 1,00


	48,00
	szt
	
	

	19
	KNR 2-31

0605-06-040
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o średnicy 40 cm

Czynność robót: D-06.02.01

krotność = 1,00


	144,00
	m
	
	

	20
	KNR 2-31

0605-02-060
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe

Czynność robót: D-06.02.01

krotność = 1,00


	1,44
	m3
	
	

	21
	KNR 2-31

1403-06-040
	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu, za pomocą równiarki.

Czynność robót: D-06.04.01

krotność = 1,00


	958,90
	m
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	8
	
	OZNAKOWANIE

CPV: 45233290-8


	
	
	
	

	22
	KNNR 6

0702-010-020
	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm

Czynność robót: D-07.02.01

krotność = 1,00


	6,00
	szt
	
	

	23
	KNNR 6

0702-040-020
	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2

Czynność robót: D-07.02.01

krotność = 1,00


	6,00
	szt
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	9
	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

CPV: 45400000-1


	
	
	
	

	24
	KNNR 1

0503-050-050
	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów oraz wykopu. Grunt kategorii I-III  / wg tabeli plantowania i humusowania/

Czynność robót: D-06.01.01

krotność = 1,00


	1038,00
	m2
	
	

	
	
	Razem :
	
	
	
	

	
	
	Razem kosztorys netto:
	
	
	
	

	
	
	Podatek VAT
	
	
	
	

	
	
	Razem kosztorys brutto
	
	
	
	


Książka przedmiarów

	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę



	1
	KNNR 1 0111-010-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

Czynność robót: D-01.01.01

krotność= 1,00


	0,43 km

	1.
	od km 0+000 do km 0+432,20
	
	
	
	

	2.
	0,43220
	0,43
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	0,43

	2
	KNNR 1 0113-010-050

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm

Czynność robót: D-01.02.02

krotność= 1,00


	823,80 m2

	1.
	od km 0+000 do km 0+355, szer. 1,0 m SL
	
	
	
	

	2.
	(355)*1,0
	355,00
	
	
	

	3.
	od km 0+355 do km 0+403. szer. 2,5 m SL
	
	
	
	

	4.
	(403-355)*2,5
	120,00
	
	
	

	5.
	od km 0+200 do km 0+300, szer. 0,6 m SP
	
	
	
	

	6.
	(300-200)*0,6
	60,00
	
	
	

	7.
	od km 0+300 do km 0+350, szer. 1,0 m SP
	
	
	
	

	8.
	(350-300)*1,0
	50,00
	
	
	

	9.
	od km 0+350 do km 0+403, szer. 1,20 m SP
	
	
	
	

	10.
	(403-350)*1,2
	63,60
	
	
	

	11.
	od km 0+403 do km 0+432,20, szer. 6,0 m SP
	
	
	
	

	12.
	(432,20-403)*6,0
	175,20
	
	
	

	13.
	 
	-------------
	
	
	

	14.
	Przeniesienie +
	
	
	
	823,80

	3
	KNNR 1 0508-020-050

Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad  0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9

Czynność robót: D-01.02.02


	823,80 m2

	1.
	od km 0+000 do km 0+355, szer. 1,0 m SL
	
	
	
	

	2.
	(355)*1,0
	355,00
	
	
	

	3.
	od km 0+355 do km 0+403. szer. 2,5 m SL
	
	
	
	

	4.
	(403-355)*2,5
	120,00
	
	
	

	5.
	od km 0+200 do km 0+300, szer. 0,6 m SP
	
	
	
	

	6.
	(300-200)*0,6
	60,00
	
	
	

	7.
	od km 0+300 do km 0+350, szer. 1,0 m SP
	
	
	
	

	8.
	(350-300)*1,0
	50,00
	
	
	

	9.
	od km 0+350 do km 0+403, szer. 1,20 m SP
	
	
	
	

	10.
	(403-350)*1,2
	63,60
	
	
	

	11.
	od km 0+403 do km 0+432,20, szer. 6,0 m SP
	
	
	
	

	12.
	(432,20-403)*6,0
	175,20
	
	
	

	13.
	 
	-------------
	
	
	

	14.
	Przeniesienie +
	
	
	
	823,80

	2. ROBOTY ZIEMNE /wg tabeli robót ziemnych/

Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne



	4
	KNNR 1 0202-030-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II

Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01

krotność= 1,00
	563,41 m3

	1.
	Wykop 
	
	
	
	

	2.
	563,41
	563,41
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	563,41

	5
	KNNR 1 0208-020-060

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność 4

Czynność robót: D-02.00.01, D-02.1.01

krotność= 1,00


	545,32 m3

	1.
	Wykop- Nasyp
	
	
	
	

	2.
	563,41-18,09
	545,32
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	545,32

	6
	KNNR 1 0407-04020-060

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Grunt kategorii I-II

Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01

krotność= 1,00


	18,09 m3

	1.
	Nasyp 
	
	
	
	

	2.
	18,09
	18,09
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	18,09

	3. PODBUDOWA

Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni



	7
	KNNR 6 0103-030-050

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI

Czynność robót: D-04.01.01

krotność= 1,00


	2110,68 m2

	1.
	od km 0+002,75 do km 0+021,65, szer. 5,74 m 
	
	
	
	

	2.
	(21,65-2,75)*5,74
	108,49
	
	
	

	3.
	od km 0+021,65 do km 0+432,20, szer. 4,74 m
	
	
	
	

	4.
	(432,20-21,65)*4,74
	1946,01
	
	
	

	5.
	włączenie w km 0+000 z drogi powiatowej nr 3030W
	
	
	
	

	6.
	53+(53*0,04*1,5)
	56,18
	
	
	

	7.
	 
	-------------
	
	
	

	8.
	Przeniesienie +
	
	
	
	2110,68

	8
	KNNR 6 0111-020-050

Warstwa  podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm, wykonywane za pomocą specjalistycznego sprzętu

Czynność robót: D-04.05.02

krotność= 1,00


	2110,68 m2

	1.
	od km 0+002,75 do km 0+021,65, szer. 5,74 m 
	
	
	
	

	2.
	(21,65-2,75)*5,74
	108,49
	
	
	

	3.
	od km 0+021,65 do km 0+432,20, szer. 4,74 m
	
	
	
	

	4.
	(432,20-21,65)*4,74
	1946,01
	
	
	

	5.
	włączenie w km 0+000 z drogi powiatowej nr 3030W
	
	
	
	

	6.
	53+(53*0,04*1,5)
	56,18
	
	
	

	7.
	 
	-------------
	
	
	

	8.
	Przeniesienie +
	
	
	
	2110,68

	4. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg



	9
	KNNR 6 1005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

Czynność robót: D-04.03.01

krotność= 1,00


	2055,96 m2

	1.
	od km 0+002,75 do km 0+021,65, szer. 5,62 m 
	
	
	
	

	2.
	(21,65-2,75)*5,62
	106,22
	
	
	

	3.
	od km 0+021,65 do km 0+432,20, szer. 4,62 m
	
	
	
	

	4.
	(432,20-21,65)*4,62
	1896,74
	
	
	

	5.
	włączenie w km 0+000 z drogi powiatowej nr 3030W
	
	
	
	

	6.
	50+(50*0,04*1,5)
	53,00
	
	
	

	7.
	 
	-------------
	
	
	

	8.
	Przeniesienie +
	
	
	
	2055,96

	10
	KNNR 6 0308-01010-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t

Czynność robót: D-05.03.05

krotność= 1,00


	2055,96 m2

	1.
	od km 0+002,75 do km 0+021,65, szer. 5,62 m 
	
	
	
	

	2.
	(21,65-2,75)*5,62
	106,22
	
	
	

	3.
	od km 0+021,65 do km 0+432,20, szer. 4,62 m
	
	
	
	

	4.
	(432,20-21,65)*4,62
	1896,74
	
	
	

	5.
	włączenie w km 0+000 z drogi powiatowej nr 3030W
	
	
	
	

	6.
	50+(50*0,04*1,5)
	53,00
	
	
	

	7.
	 
	-------------
	
	
	

	8.
	Przeniesienie +
	
	
	
	2055,96

	11
	KNNR 6 1005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

Czynność robót: D-04.03.01

krotność= 1,00


	2001,43 m2

	1.
	od km 0+002,75 do km 0+021,65, szer. 5,5 m 
	
	
	
	

	2.
	(21,65-2,75)*5,5
	103,95
	
	
	

	3.
	od km 0+021,65 do km 0+432,20, szer. 4,5 m
	
	
	
	

	4.
	(432,20-21,65)*4,5
	1847,48
	
	
	

	5.
	włączenie w km 0+000 z drogi powiatowej nr 3030W
	
	
	
	

	6.
	50
	50,00
	
	
	

	7.
	 
	-------------
	
	
	

	8.
	Przeniesienie +
	
	
	
	2001,43

	12
	KNNR 6 0309-02010-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t

Czynność robót: D-05.03.05

krotność= 1,00


	2001,43 m2

	1.
	od km 0+002,75 do km 0+021,65, szer. 5,5 m 
	
	
	
	

	2.
	(21,65-2,75)*5,5
	103,95
	
	
	

	3.
	od km 0+021,65 do km 0+432,20, szer. 4,5 m
	
	
	
	

	4.
	(432,20-21,65)*4,5
	1847,48
	
	
	

	5.
	włączenie w km 0+000 z drogi powiatowej nr 3030W
	
	
	
	

	6.
	50
	50,00
	
	
	

	7.
	 
	-------------
	
	
	

	8.
	Przeniesienie +
	
	
	
	2001,43

	5. POBOCZE

Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni



	13
	KNNR 6 0112-040-050

Pobocza z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Czynność robót: D-05.01.03

krotność= 1,00


	590,57 m2

	1.
	SP od km 0+002,75 do km 0+432,20 szer. 0,75 m
	
	
	
	

	2.
	(432,20-2,75)*0,75
	322,09
	
	
	

	3.
	SP na włączeniu do drogi powiatowej 
	
	
	
	

	4.
	13,70
	13,70
	
	
	

	5.
	SP odjąć powierzchnię zjazdów sztuk 11, szerokości  4,5 m każdy
	
	
	
	

	6.
	-11*4,5*0,75
	-37,12
	
	
	

	7.
	SL od km 0+002,75 do km 0+432,20 szer. 0,75 m
	
	
	
	

	8.
	(432,20-2,75)*0,75
	322,09
	
	
	

	9.
	SL na włączeniu do drogi powiatowej 
	
	
	
	

	10.
	13,70
	13,70
	
	
	

	11.
	SL odjąć powierzchnię zjazdów 13 szt. po 4,5 m szerokości
	
	
	
	

	12.
	-13*4,5*0,75
	-43,87
	
	
	

	13.
	 
	-------------
	
	
	

	14.
	Przeniesienie +
	
	
	
	590,57

	6. ZJAZDY

Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni



	14
	KNNR 6 0202-050-050

Zjazdy żwirowe, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm / wg wykazu zjazdów/

Czynność robót: D-10.07.01

krotność= 1,00


	425,10 m2

	1.
	wg wykazu zjazdów
	
	
	
	

	2.
	SP
	
	
	
	

	3.
	190,75
	190,75
	
	
	

	4.
	SL
	
	
	
	

	5.
	234,35
	234,35
	
	
	

	6.
	 
	-------------
	
	
	

	7.
	Przeniesienie +
	
	
	
	425,10

	7. ODWODNIENIE

Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli



	15
	KNR 2-31 0605-05-020

Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm

Czynność robót: D-03.01.01

krotność= 1,00


	2,00 szt

	1.
	przy drodze powiatowej nr 3030W
	
	
	
	

	2.
	2
	2,00
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	2,00

	16
	KNR 2-31 0605-08-040

Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PVC o średnicy 60 cm

Czynność robót: D-03.01.01

krotność= 1,00


	20,00 m

	1.
	przy drodze powiatowej nr 3030W, dł. 20 m
	
	
	
	

	2.
	20,0
	20,00
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	20,00

	17
	KNR 2-31 0605-02-060

Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe betonowe

Czynność robót: D-03.01.01

krotność= 1,00


	1,80 m3

	1.
	przy drodze powiatowej nr 3030W dł. 20 m
	
	
	
	

	2.
	20*0,6*0,15
	1,80
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1,80

	18
	KNR 2-31 0605-03-020

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm

Czynność robót: D-06.02.01

krotność= 1,00


	48,00 szt

	1.
	przepusty sztuk 24 po 2 ścianki
	
	
	
	

	2.
	24*2
	48,00
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	48,00

	19
	KNR 2-31 0605-06-040

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o średnicy 40 cm

Czynność robót: D-06.02.01

krotność= 1,00


	144,00 m

	1.
	sztuk 24 po 6 m dł.
	
	
	
	

	2.
	24*6
	144,00
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	144,00

	20
	KNR 2-31 0605-02-060

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe

Czynność robót: D-06.02.01

krotność= 1,00


	1,44 m3

	1.
	dla przepustu o średnicy 40 cm
	
	
	
	

	2.
	24*0,4*0,15
	1,44
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1,44

	21
	KNR 2-31 1403-06-040

Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu, za pomocą równiarki.

Czynność robót: D-06.04.01

krotność= 1,00


	958,90 m

	1.
	przy drodze powiatowej nr 3030W, SP SL, łącznie 100 m
	
	
	
	

	2.
	100
	100,00
	
	
	

	3.
	na całej długości drogi od km 0+002,75 do km 0+432,20, SL SP
	
	
	
	

	4.
	(432,20-2,75)*2
	858,90
	
	
	

	5.
	 
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	958,90

	8. OZNAKOWANIE

Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych



	22
	KNNR 6 0702-010-020

Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm

Czynność robót: D-07.02.01

krotność= 1,00


	6,00 szt

	1.
	oznakowanie pionowe wg wykazu oznakowania
	
	
	
	

	2.
	6
	6,00
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	6,00

	23
	KNNR 6 0702-040-020

Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2

Czynność robót: D-07.02.01

krotność= 1,00


	6,00 szt

	1.
	oznakowanie pionowe wg wykazu oznakowania
	
	
	
	

	2.
	6
	6,00
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	6,00

	9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych



	24
	KNNR 1 0503-050-050

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów oraz wykopu. Grunt kategorii I-III  / wg tabeli plantowania i humusowania/

Czynność robót: D-06.01.01

krotność= 1,00


	1038,00 m2

	1.
	skarpa wykopu
	
	
	
	

	2.
	873,40
	873,40
	
	
	

	3.
	skarpa nasypu
	
	
	
	

	4.
	164,60
	164,60
	
	
	

	5.
	 
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1038,00


FORMULARZ OFERTOWY
dla przebudowy drogi gminnej nr 300308W i 300313W
w m. WIERZBICA SZLACHECKA o  dł. 1136,00mb
Kosztorys  ofertowy  -   ZADANIE II

Kosztorys ofertowy

	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	Obmiar
	J.m.
	Cena jedn.
	Wartość


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV: 45100000-8


	
	
	
	

	1
	KNNR 1

0111-010-043
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

Czynność robót: D-01.01.01

krotność = 1,00


	1,14
	km
	
	

	2
	KNNR 1

0113-010-050
	Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm

Czynność robót: D-01.02.02

krotność = 1,00


	3880,90
	m2
	
	

	3
	KNNR 1

0508-020-050
	Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad  0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9

Czynność robót: D-01.02.02

krotność = 1,00


	3880,90
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	2
	
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV: 45110000-1


	
	
	
	

	4
	AW-020
	Rozebranie ścianek czołowych przepustów wraz z wywiezieniem materiału z zozbiórki na odległość 10 km

Czynność robót: D-01.02.04

krotność = 1,00


	6,00
	szt
	
	

	5
	AW-020
	Rozebranie przepustu śr. 40 cm wraz z wywiezieniem materiału z zozbiórki na odległość 10 km

Czynność robót: D-01.02.04

krotność = 1,00


	2,00
	szt
	
	

	6
	AW-020
	Rozebranie przepustu śr. 50 cm wraz z wywiezieniem materiału z zozbiórki na odległość 10 km

Czynność robót: D-01.02.04

krotność = 1,00


	1,00
	szt
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	3
	
	ROBOTY ZIEMNE /wg tabeli robót ziemnych/

CPV: 45111200-0


	
	
	
	

	7
	KNNR 1

0202-030-060
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II

Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01

krotność = 1,00


	246,79
	m3
	
	

	8
	KNNR 1

0202-07010-060
	Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem materiału pochodzącego z dokopu samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II

Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01

krotność = 1,00


	602,81
	m3
	
	

	9
	KNNR 1

0208-020-060
	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność 4

Czynność robót: D-02.00.01, D-02.1.01

krotność = 1,00


	602,81
	m3
	
	

	10
	KNNR 1

0407-04020-060
	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Grunt kategorii I-II

Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01

krotność = 1,00


	849,60
	m3
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	4
	
	PODBUDOWA

CPV: 45233200-1


	
	
	
	

	11
	KNNR 6

0103-030-050
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI

Czynność robót: D-04.01.01

krotność = 1,00


	5593,95
	m2
	
	

	12
	KNNR 6

0111-020-050
	Warstwa  podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm, wykonywane za pomocą specjalistycznego sprzętu

Czynność robót: D-04.05.02

krotność = 1,00


	5593,95
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	5
	
	NAWIERZCHNIA

CPV: 45233120-6


	
	
	
	

	13
	KNNR 6

1005-070-050
	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

Czynność robót: D-04.03.01

krotność = 1,00


	5443,27
	m2
	
	

	14
	KNNR 6

0308-01010-050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t

Czynność robót: D-05.03.05

krotność = 1,00


	5443,27
	m2
	
	

	15
	KNNR 6

1005-070-050
	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

Czynność robót: D-04.03.01

krotność = 1,00


	5293,75
	m2
	
	

	16
	KNNR 6

0309-02010-050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t

Czynność robót: D-05.03.05

krotność = 1,00


	5293,75
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	6
	
	POBOCZE

CPV: 45233200-1


	
	
	
	

	17
	KNNR 6

0112-040-050
	Pobocza z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Czynność robót: D-05.01.03

krotność = 1,00


	1656,94
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	7
	
	ZJAZDY

CPV: 45233200-1


	
	
	
	

	18
	KNNR 6

0202-050-050
	Zjazdy żwirowe, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm / wg wykazu zjazdów/

Czynność robót: D-10.07.01

krotność = 1,00


	400,24
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	8
	
	ODWODNIENIE

CPV: 45232000-2


	
	
	
	

	19
	KNR 2-31

0605-05-020
	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm

Czynność robót: D-03.01.01

krotność = 1,00


	8,00
	szt
	
	

	20
	KNR 2-31

0605-08-040
	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PVC o średnicy 60 cm

Czynność robót: D-03.01.01

krotność = 1,00


	41,50
	m
	
	

	21
	KNR 2-31

0605-02-060
	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe betonowe

Czynność robót: D-03.01.01

krotność = 1,00


	3,74
	m3
	
	

	22
	KNR 2-31

0605-03-020
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm

Czynność robót: D-06.02.01

krotność = 1,00


	58,00
	szt
	
	

	23
	KNR 2-31

0605-06-040
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o średnicy 40 cm

Czynność robót: D-06.02.01

krotność = 1,00


	178,00
	m
	
	

	24
	KNR 2-31

0605-02-060
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe

Czynność robót: D-06.02.01

krotność = 1,00


	10,68
	m3
	
	

	25
	KNR 2-31

1403-06-040
	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu, za pomocą równiarki.

Czynność robót: D-06.04.01

krotność = 1,00


	2460,60
	m
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	9
	
	OZNAKOWANIE

CPV: 45233290-8


	
	
	
	

	26
	KNNR 6

0702-010-020
	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm

Czynność robót: D-07.02.01

krotność = 1,00


	13,00
	szt
	
	

	27
	KNNR 6

0702-040-020
	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2

Czynność robót: D-07.02.01

krotność = 1,00


	14,00
	szt
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	10
	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

CPV: 45400000-1


	
	
	
	

	28
	KNNR 1

0503-050-050
	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów oraz wykopu. Grunt kategorii I-III  / wg tabeli plantowania i humusowania/

Czynność robót: D-06.01.01

krotność = 1,00


	2599,60
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	
	
	Razem kosztorys netto:
	
	
	
	

	
	
	Podatek VAT
	
	
	
	

	
	
	Razem kosztorys brutto
	
	
	
	


Książka przedmiarów

	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę



	1
	KNNR 1 0111-010-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

Czynność robót: D-01.01.01

krotność= 1,00


	1,14 km

	1.
	od km 0+000 do km 1+136,00
	
	
	
	

	2.
	1,136
	1,14
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1,14

	2
	KNNR 1 0113-010-050

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm

Czynność robót: D-01.02.02

krotność= 1,00


	3880,90 m2

	1.
	od km 0+000 do km 0+050, szer. 0,7 m SP
	
	
	
	

	2.
	(50)*0,7
	35,00
	
	
	

	3.
	od km 0+050 do km 0+200. szer. 1,7 m SP
	
	
	
	

	4.
	(200-50)*1,7
	255,00
	
	
	

	5.
	od km 0+200 do km 0+400, szer. 3,5 m SP
	
	
	
	

	6.
	(400-200)*3,5
	700,00
	
	
	

	7.
	od km 0+400 do km 0+500, szer. 1,7 m SP
	
	
	
	

	8.
	(500-400)*1,7
	170,00
	
	
	

	9.
	od km 0+500 do km 0+600, szer. 2,0 m SP
	
	
	
	

	10.
	(600-500)*2,0
	200,00
	
	
	

	11.
	od km 0+600 do km 0+678,31, szer. 1,5 m SP
	
	
	
	

	12.
	(678,31-600)*1,5
	117,46
	
	
	

	13.
	od km 0+684,01 do km 0+850, szer 1,0 m SP
	
	
	
	

	14.
	(850-684,01)*1,0
	165,99
	
	
	

	15.
	od km 0+850 do km 0+940, szer. 1,3 m SP
	
	
	
	

	16.
	(940-850)*1,3
	117,00
	
	
	

	17.
	od km 0+940 do km 1+136,00, szer. 1,5 m SP
	
	
	
	

	18.
	(1136-940)*1,5
	294,00
	
	
	

	19.
	od km 0+012 do km 0+250, szer. 2,0 m SL
	
	
	
	

	20.
	(250-12)*2,0
	476,00
	
	
	

	21.
	od km 0+250 do km 0+350, szer. 0,5 m SL
	
	
	
	

	22.
	(350-250)*0,5
	50,00
	
	
	

	23.
	od km 0+350 do km 0+450, szer. 1,5 m SL
	
	
	
	

	24.
	(450-350)*1,5
	150,00
	
	
	

	25.
	od km 0+450 do km 0+550, szer. 3,0 m SL
	
	
	
	

	26.
	(550-450)*3,0
	300,00
	
	
	

	27.
	od km 0+550 do km 0+678,31, szer. 1,5 m SL
	
	
	
	

	28.
	(678,31-550)*1,5
	192,46
	
	
	

	29.
	od km 0+684,01 do km 0+930, szer. 1,0 m SL
	
	
	
	

	30.
	(930-684,01)*1,0
	245,99
	
	
	

	31.
	od km 0+930 do km 1+136, szer. 2,0 m SL
	
	
	
	

	32.
	(1136-930)*2,0
	412,00
	
	
	

	33.
	 
	-------------
	
	
	

	34.
	Przeniesienie +
	
	
	
	3880,90

	3
	KNNR 1 0508-020-050

Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad  0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9

Czynność robót: D-01.02.02


	3880,90 m2

	1.
	od km 0+000 do km 0+050, szer. 0,7 m SP
	
	
	
	

	2.
	(50)*0,7
	35,00
	
	
	

	3.
	od km 0+050 do km 0+200. szer. 1,7 m SP
	
	
	
	

	4.
	(200-50)*1,7
	255,00
	
	
	

	5.
	od km 0+200 do km 0+400, szer. 3,5 m SP
	
	
	
	

	6.
	(400-200)*3,5
	700,00
	
	
	

	7.
	od km 0+400 do km 0+500, szer. 1,7 m SP
	
	
	
	

	8.
	(500-400)*1,7
	170,00
	
	
	

	9.
	od km 0+500 do km 0+600, szer. 2,0 m SP
	
	
	
	

	10.
	(600-500)*2,0
	200,00
	
	
	

	11.
	od km 0+600 do km 0+678,31, szer. 1,5 m SP
	
	
	
	

	12.
	(678,31-600)*1,5
	117,46
	
	
	

	13.
	od km 0+684,01 do km 0+850, szer 1,0 m SP
	
	
	
	

	14.
	(850-684,01)*1,0
	165,99
	
	
	

	15.
	od km 0+850 do km 0+940, szer. 1,3 m SP
	
	
	
	

	16.
	(940-850)*1,3
	117,00
	
	
	

	17.
	od km 0+940 do km 1+136,00, szer. 1,5 m SP
	
	
	
	

	18.
	(1136-940)*1,5
	294,00
	
	
	

	19.
	od km 0+012 do km 0+250, szer. 2,0 m SL
	
	
	
	

	20.
	(250-12)*2,0
	476,00
	
	
	

	21.
	od km 0+250 do km 0+350, szer. 0,5 m SL
	
	
	
	

	22.
	(350-250)*0,5
	50,00
	
	
	

	23.
	od km 0+350 do km 0+450, szer. 1,5 m SL
	
	
	
	

	24.
	(450-350)*1,5
	150,00
	
	
	

	25.
	od km 0+450 do km 0+550, szer. 3,0 m SL
	
	
	
	

	26.
	(550-450)*3,0
	300,00
	
	
	

	27.
	od km 0+550 do km 0+678,31, szer. 1,5 m SL
	
	
	
	

	28.
	(678,31-550)*1,5
	192,46
	
	
	

	29.
	od km 0+684,01 do km 0+930, szer. 1,0 m SL
	
	
	
	

	30.
	(930-684,01)*1,0
	245,99
	
	
	

	31.
	od km 0+930 do km 1+136, szer. 2,0 m SL
	
	
	
	

	32.
	(1136-930)*2,0
	412,00
	
	
	

	33.
	 
	-------------
	
	
	

	34.
	Przeniesienie +
	
	
	
	3880,90

	2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne"



	4
	 AW-020

Rozebranie ścianek czołowych przepustów wraz z wywiezieniem materiału z zozbiórki na odległość 10 km

Czynność robót: D-01.02.04

krotność= 1,00


	6,00 szt

	1.
	6
	6,00
	
	
	

	2.
	 
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	6,00

	5
	 AW-020

Rozebranie przepustu śr. 40 cm wraz z wywiezieniem materiału z zozbiórki na odległość 10 km

Czynność robót: D-01.02.04

krotność= 1,00


	2,00 szt

	1.
	przepust śr. 40 cm,długość przepustu 5,5 m, w km 0+572,05
	
	
	
	

	2.
	1
	1,00
	
	
	

	3.
	przepust śr. 40 cm, długość przepustu 8,0, w km 0+813,50
	
	
	
	

	4.
	1
	1,00
	
	
	

	5.
	 
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	2,00

	6
	 AW-020

Rozebranie przepustu śr. 50 cm wraz z wywiezieniem materiału z zozbiórki na odległość 10 km

Czynność robót: D-01.02.04

krotność= 1,00


	1,00 szt

	1.
	przepust śr. 50 cm, długość przepustu 8,5, w km 0+693,09
	
	
	
	

	2.
	1
	1,00
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1,00

	3. ROBOTY ZIEMNE /wg tabeli robót ziemnych/

Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne



	7
	KNNR 1 0202-030-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II

Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01

krotność= 1,00


	246,79 m3

	1.
	Wykop 
	
	
	
	

	2.
	246,79
	246,79
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	246,79

	8
	KNNR 1 0202-07010-060

Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem materiału pochodzącego z dokopu samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II

Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01

krotność= 1,00


	602,81 m3

	1.
	Dowieziony materiał na nasyp
	
	
	
	

	2.
	Nasyp-  wykop
	
	
	
	

	3.
	849,60-246,79
	602,81
	
	
	

	4.
	 
	-------------
	
	
	

	5.
	Przeniesienie +
	
	
	
	602,81

	9
	KNNR 1 0208-020-060

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność 4

Czynność robót: D-02.00.01, D-02.1.01

krotność= 1,00


	602,81 m3

	1.
	Dowieziony materiał na nasyp
	
	
	
	

	2.
	Nasyp-  wykop
	
	
	
	

	3.
	849,60-246,79
	602,81
	
	
	

	4.
	 
	-------------
	
	
	

	5.
	Przeniesienie +
	
	
	
	602,81

	10
	KNNR 1 0407-04020-060

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Grunt kategorii I-II

Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01

krotność= 1,00


	849,60 m3

	1.
	Nasyp 
	
	
	
	

	2.
	849,60
	849,60
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	849,60

	4. PODBUDOWA

Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni



	11
	KNNR 6 0103-030-050

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI

Czynność robót: D-04.01.01

krotność= 1,00


	5593,95 m2

	1.
	od km 0+000 do km 0+013,5, szer. 5,24 m
	
	
	
	

	2.
	(13,5)*5,24
	70,74
	
	
	

	3.
	od km 0+013,5 do km 0+485, szer. 4,74 m 
	
	
	
	

	4.
	(485-13,5)*4,74
	2234,91
	
	
	

	5.
	od km 0+485 do km 0+520, szer. 5,74 m 
	
	
	
	

	6.
	(520-485)*5,74
	200,90
	
	
	

	7.
	od km 0+520 do km 0+655,00, szer. 4,74 m
	
	
	
	

	8.
	(655-520)*4,74
	639,90
	
	
	

	9.
	włączenie w km 0+678,31, szer. 5,74 m z drogi powiatowej nr 3030W SP
	
	
	
	

	10.
	169,60+(169,60*0,04*1,5)
	179,78
	
	
	

	11.
	włączenie w km 0+684,01, szer. 5,74 m z drogi powiatowej nr 3030W SL
	
	
	
	

	12.
	169,60+(169,60*0,04*1,5)
	179,78
	
	
	

	13.
	od km 0+705,00 do km 0+835, szer. 4,74 m
	
	
	
	

	14.
	(835-705)*4,74
	616,20
	
	
	

	15.
	od km 0+835 do km 0+880, szer. 5,74 m
	
	
	
	

	16.
	(880-835)*5,74
	258,30
	
	
	

	17.
	od km 0+880 do km 1+136, szer. 4,74 m
	
	
	
	

	18.
	(1136-880)*4,74
	1213,44
	
	
	

	19.
	 
	-------------
	
	
	

	20.
	Przeniesienie +
	
	
	
	5593,95

	12
	KNNR 6 0111-020-050

Warstwa  podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm, wykonywane za pomocą specjalistycznego sprzętu

Czynność robót: D-04.05.02

krotność= 1,00


	5593,95 m2

	1.
	od km 0+000 do km 0+013,5, szer. 5,24 m
	
	
	
	

	2.
	(13,5)*5,24
	70,74
	
	
	

	3.
	od km 0+013,5 do km 0+485, szer. 4,74 m 
	
	
	
	

	4.
	(485-13,5)*4,74
	2234,91
	
	
	

	5.
	od km 0+485 do km 0+520, szer. 5,74 m 
	
	
	
	

	6.
	(520-485)*5,74
	200,90
	
	
	

	7.
	od km 0+520 do km 0+655,00, szer. 4,74 m
	
	
	
	

	8.
	(655-520)*4,74
	639,90
	
	
	

	9.
	włączenie w km 0+678,31, szer. 5,74 m z drogi powiatowej nr 3030W SP
	
	
	
	

	10.
	169,60+(169,60*0,04*1,5)
	179,78
	
	
	

	11.
	włączenie w km 0+684,01, szer. 5,74 m z drogi powiatowej nr 3030W SL
	
	
	
	

	12.
	169,60+(169,60*0,04*1,5)
	179,78
	
	
	

	13.
	od km 0+705,00 do km 0+835, szer. 4,74 m
	
	
	
	

	14.
	(835-705)*4,74
	616,20
	
	
	

	15.
	od km 0+835 do km 0+880, szer. 5,74 m
	
	
	
	

	16.
	(880-835)*5,74
	258,30
	
	
	

	17.
	od km 0+880 do km 1+136, szer. 4,74 m
	
	
	
	

	18.
	(1136-880)*4,74
	1213,44
	
	
	

	19.
	 
	-------------
	
	
	

	20.
	Przeniesienie +
	
	
	
	5593,95

	5. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg



	13
	KNNR 6 1005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

Czynność robót: D-04.03.01

krotność= 1,00


	5443,27 m2

	1.
	od km 0+000 do km 0+013,5, szer. 5,12 m
	
	
	
	

	2.
	(13,5)*5,12
	69,12
	
	
	

	3.
	od km 0+013,5 do km 0+485, szer. 4,62 m 
	
	
	
	

	4.
	(485-13,5)*4,62
	2178,33
	
	
	

	5.
	od km 0+485 do km 0+520, szer. 5,62 m 
	
	
	
	

	6.
	(520-485)*5,62
	196,70
	
	
	

	7.
	od km 0+520 do km 0+655,00, szer. 4,62 m
	
	
	
	

	8.
	(655-520)*4,62
	623,70
	
	
	

	9.
	włączenie w km 0+678,31, szer. 5,62 m z drogi powiatowej nr 3030W SP
	
	
	
	

	10.
	160+(160*0,04*1,5)
	169,60
	
	
	

	11.
	włączenie w km 0+684,01, szer. 5,62 m z drogi powiatowej nr 3030W SL
	
	
	
	

	12.
	160+(160*0,04*1,5)
	169,60
	
	
	

	13.
	od km 0+705,00 do km 0+835, szer. 4,62 m
	
	
	
	

	14.
	(835-705)*4,62
	600,60
	
	
	

	15.
	od km 0+835 do km 0+880, szer. 5,62 m
	
	
	
	

	16.
	(880-835)*5,62
	252,90
	
	
	

	17.
	od km 0+880 do km 1+136, szer. 4,62 m
	
	
	
	

	18.
	(1136-880)*4,62
	1182,72
	
	
	

	19.
	 
	-------------
	
	
	

	20.
	Przeniesienie +
	
	
	
	5443,27

	14
	KNNR 6 0308-01010-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t

Czynność robót: D-05.03.05

krotność= 1,00


	5443,27 m2

	1.
	od km 0+000 do km 0+013,5, szer. 5,12 m
	
	
	
	

	2.
	(13,5)*5,12
	69,12
	
	
	

	3.
	od km 0+013,5 do km 0+485, szer. 4,62 m 
	
	
	
	

	4.
	(485-13,5)*4,62
	2178,33
	
	
	

	5.
	od km 0+485 do km 0+520, szer. 5,62 m 
	
	
	
	

	6.
	(520-485)*5,62
	196,70
	
	
	

	7.
	od km 0+520 do km 0+655,00, szer. 4,62 m
	
	
	
	

	8.
	(655-520)*4,62
	623,70
	
	
	

	9.
	włączenie w km 0+678,31, szer. 5,62 m z drogi powiatowej nr 3030W SP
	
	
	
	

	10.
	160+(160*0,04*1,5)
	169,60
	
	
	

	11.
	włączenie w km 0+684,01, szer. 5,62 m z drogi powiatowej nr 3030W SL
	
	
	
	

	12.
	160+(160*0,04*1,5)
	169,60
	
	
	

	13.
	od km 0+705,00 do km 0+835, szer. 4,62 m
	
	
	
	

	14.
	(835-705)*4,62
	600,60
	
	
	

	15.
	od km 0+835 do km 0+880, szer. 5,62 m
	
	
	
	

	16.
	(880-835)*5,62
	252,90
	
	
	

	17.
	od km 0+880 do km 1+136, szer. 4,62 m
	
	
	
	

	18.
	(1136-880)*4,62
	1182,72
	
	
	

	19.
	 
	-------------
	
	
	

	20.
	Przeniesienie +
	
	
	
	5443,27

	15
	KNNR 6 1005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

Czynność robót: D-04.03.01

krotność= 1,00


	5293,75 m2

	1.
	od km 0+000 do km 0+013,5, szer. 5,0 m
	
	
	
	

	2.
	(13,5)*5,0
	67,50
	
	
	

	3.
	od km 0+013,5 do km 0+485, szer. 4,5 m 
	
	
	
	

	4.
	(485-13,5)*4,5
	2121,75
	
	
	

	5.
	od km 0+485 do km 0+520, szer. 5,5 m 
	
	
	
	

	6.
	(520-485)*5,5
	192,50
	
	
	

	7.
	od km 0+520 do km 0+655,00, szer. 4,5 m
	
	
	
	

	8.
	(655-520)*4,5
	607,50
	
	
	

	9.
	włączenie w km 0+678,31, szer. 5,5 m z drogi powiatowej nr 3030W SP
	
	
	
	

	10.
	160
	160,00
	
	
	

	11.
	włączenie w km 0+684,01, szer. 5,5 m z drogi powiatowej nr 3030W SL
	
	
	
	

	12.
	160
	160,00
	
	
	

	13.
	od km 0+705,00 do km 0+835, szer. 4,5 m
	
	
	
	

	14.
	(835-705)*4,5
	585,00
	
	
	

	15.
	od km 0+835 do km 0+880, szer. 5,5 m
	
	
	
	

	16.
	(880-835)*5,5
	247,50
	
	
	

	17.
	od km 0+880 do km 1+136, szer. 4,5 m
	
	
	
	

	18.
	(1136-880)*4,5
	1152,00
	
	
	

	19.
	 
	-------------
	
	
	

	20.
	Przeniesienie +
	
	
	
	5293,75

	16
	KNNR 6 0309-02010-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t

Czynność robót: D-05.03.05

krotność= 1,00
	5293,75 m2

	1.
	od km 0+000 do km 0+013,5, szer. 5,0 m
	
	
	
	

	2.
	(13,5)*5,0
	67,50
	
	
	

	3.
	od km 0+013,5 do km 0+485, szer. 4,5 m 
	
	
	
	

	4.
	(485-13,5)*4,5
	2121,75
	
	
	

	5.
	od km 0+485 do km 0+520, szer. 5,5 m 
	
	
	
	

	6.
	(520-485)*5,5
	192,50
	
	
	

	7.
	od km 0+520 do km 0+655,00, szer. 4,5 m
	
	
	
	

	8.
	(655-520)*4,5
	607,50
	
	
	

	9.
	włączenie w km 0+678,31, szer. 5,5 m z drogi powiatowej nr 3030W SP
	
	
	
	

	10.
	160
	160,00
	
	
	

	11.
	włączenie w km 0+684,01, szer. 5,5 m z drogi powiatowej nr 3030W SL
	
	
	
	

	12.
	160
	160,00
	
	
	

	13.
	od km 0+705,00 do km 0+835, szer. 4,5 m
	
	
	
	

	14.
	(835-705)*4,5
	585,00
	
	
	

	15.
	od km 0+835 do km 0+880, szer. 5,5 m
	
	
	
	

	16.
	(880-835)*5,5
	247,50
	
	
	

	17.
	od km 0+880 do km 1+136, szer. 4,5 m
	
	
	
	

	18.
	(1136-880)*4,5
	1152,00
	
	
	

	19.
	 
	-------------
	
	
	

	20.
	Przeniesienie +
	
	
	
	5293,75

	6. POBOCZE

Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni



	17
	KNNR 6 0112-040-050

Pobocza z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Czynność robót: D-05.01.03

krotność= 1,00


	1656,94 m2

	1.
	SP od km 0+000 do km 0+678,31 szer. 0,75 m
	
	
	
	

	2.
	0,75*678,31
	508,73
	
	
	

	3.
	SP od km 0+684,01 do km 1+163,00 szer. 0,75 m
	
	
	
	

	4.
	(1136-684,01)*0,75
	338,99
	
	
	

	5.
	SP na włączeniu do drogi powiatowej 
	
	
	
	

	6.
	25
	25,00
	
	
	

	7.
	SP odjąć powierzchnię zjazdów 12 szt. po 4,5 m szerokości
	
	
	
	

	8.
	-12*4,5*0,75
	-40,50
	
	
	

	9.
	SL od km 0+000 do km 0+678,31 szer. 0,75 m
	
	
	
	

	10.
	0,75*678,31
	508,73
	
	
	

	11.
	SL od km 0+684,01 do km 1+163,00 szer. 0,75 m
	
	
	
	

	12.
	(1136-684,01)*0,75
	338,99
	
	
	

	13.
	SL na włączeniu do drogi powiatowej 
	
	
	
	

	14.
	25
	25,00
	
	
	

	15.
	SL odjąć powierzchnię zjazdów 14 szt. po 4,5 m szerokości, 1 szt. szer. 10 m
	
	
	
	

	16.
	-12*4,5*0,75
	-40,50
	
	
	

	17.
	-1*10*0,75
	-7,50
	
	
	

	18.
	 
	-------------
	
	
	

	19.
	Przeniesienie +
	
	
	
	1656,94

	7. ZJAZDY

Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

	18
	KNNR 6 0202-050-050

Zjazdy żwirowe, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm / wg wykazu zjazdów/

Czynność robót: D-10.07.01

krotność= 1,00
	400,24 m2

	1.
	wg wykazu zjazdów
	
	
	
	

	2.
	SP+SL
	
	
	
	

	3.
	165,66+234,58
	400,24
	
	
	

	4.
	 
	-------------
	
	
	

	5.
	Przeniesienie +
	
	
	
	400,24

	8. ODWODNIENIE

Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli



	19
	KNR 2-31 0605-05-020

Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm

Czynność robót: D-03.01.01

krotność= 1,00


	8,00 szt

	1.
	w km 0+572,05
	
	
	
	

	2.
	2
	2,00
	
	
	

	3.
	w km 0+676,00 przy drodze powiatowej nr 3030W
	
	
	
	

	4.
	2
	2,00
	
	
	

	5.
	w km 0+693,09 przy drodze powiatowej nr 3030W
	
	
	
	

	6.
	2
	2,00
	
	
	

	7.
	w km 0+813,5
	
	
	
	

	8.
	2
	2,00
	
	
	

	9.
	 
	-------------
	
	
	

	10.
	Przeniesienie +
	
	
	
	8,00

	20
	KNR 2-31 0605-08-040

Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PVC o średnicy 60 cm

Czynność robót: D-03.01.01

krotność= 1,00


	41,50 m

	1.
	w km 0+572,05 dł. 7,0 m
	
	
	
	

	2.
	7,0
	7,00
	
	
	

	3.
	w km 0+676,00 przy drodze powiatowej nr 3030W, dł. 18 m
	
	
	
	

	4.
	18,0
	18,00
	
	
	

	5.
	w km 0+693,09 przy drodze powiatowej nr 3030W dł. 8,5 m
	
	
	
	

	6.
	8,5
	8,50
	
	
	

	7.
	w km 0+813,5, dł. 8,0 m
	
	
	
	

	8.
	8,0
	8,00
	
	
	

	9.
	 
	-------------
	
	
	

	10.
	Przeniesienie +
	
	
	
	41,50

	21
	KNR 2-31 0605-02-060

Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe betonowe

Czynność robót: D-03.01.01

krotność= 1,00


	3,74 m3

	1.
	w km 0+572,05 dł. 7,0 m
	
	
	
	

	2.
	7,0*0,6*0,15
	0,63
	
	
	

	3.
	w km 0+676,00 przy drodze powiatowej nr 3030W, dł. 18 m
	
	
	
	

	4.
	18,0*0,6*0,15
	1,62
	
	
	

	5.
	w km 0+693,09 przy drodze powiatowej nr 3030W dł. 8,5 m
	
	
	
	

	6.
	8,5*0,6*0,15
	0,77
	
	
	

	7.
	w km 0+813,5, dł. 8,0 m
	
	
	
	

	8.
	8,0*0,6*0,15
	0,72
	
	
	

	9.
	 
	-------------
	
	
	

	10.
	Przeniesienie +
	
	
	
	3,74

	22
	KNR 2-31 0605-03-020

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm

Czynność robót: D-06.02.01

krotność= 1,00


	58,00 szt

	1.
	przepusty sztuk 29 po 2 ścianki
	
	
	
	

	2.
	29*2
	58,00
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	58,00

	23
	KNR 2-31 0605-06-040

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o średnicy 40 cm

Czynność robót: D-06.02.01

krotność= 1,00


	178,00 m

	1.
	sztuk 28 po 6 m dł., sztuk 1 dł. 10 m
	
	
	
	

	2.
	28*6+1*10
	178,00
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	178,00

	24
	KNR 2-31 0605-02-060

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe

Czynność robót: D-06.02.01

krotność= 1,00


	10,68 m3

	1.
	dla przepustu o średnicy 40 cm
	
	
	
	

	2.
	178*0,4*0,15
	10,68
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	10,68

	25
	KNR 2-31 1403-06-040

Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu, za pomocą równiarki.

Czynność robót: D-06.04.01

krotność= 1,00
	2460,60 m

	1.
	przy drodze powiatowej nr 3050W, SP SL, łącznie 200 m
	
	
	
	

	2.
	200
	200,00
	
	
	

	3.
	na całej długości drogi od km 0+000 do km 0+678,31, SL SP
	
	
	
	

	4.
	678,31*2
	1356,62
	
	
	

	5.
	od km 0+684,01 do km 1+136 SL SP
	
	
	
	

	6.
	(1136-684,01)*2
	903,98
	
	
	

	7.
	 
	-------------
	
	
	

	8.
	Przeniesienie +
	
	
	
	2460,60

	9. OZNAKOWANIE

Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych



	26
	KNNR 6 0702-010-020

Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm

Czynność robót: D-07.02.01

krotność= 1,00
	13,00 szt

	1.
	oznakowanie pionowe wg wykazu oznakowania
	
	
	
	

	2.
	13
	13,00
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	13,00

	27
	KNNR 6 0702-040-020

Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2

Czynność robót: D-07.02.01

krotność= 1,00
	14,00 szt

	1.
	oznakowanie pionowe wg wykazu oznakowania
	
	
	
	

	2.
	14
	14,00
	
	
	

	3.
	 
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	14,00

	10. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych



	28
	KNNR 1 0503-050-050

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów oraz wykopu. Grunt kategorii I-III  / wg tabeli plantowania i humusowania/

Czynność robót: D-06.01.01

krotność= 1,00
	2599,60 m2

	1.
	skarpa wykopu
	
	
	
	

	2.
	12,3
	12,30
	
	
	

	3.
	skarpa nasypu
	
	
	
	

	4.
	2587,3
	2587,30
	
	
	

	5.
	 
	-------------
	
	
	

	6.
	Przeniesienie +
	
	
	
	2599,60


Część IV

Projekt umowy

Projekt
UMOWA   nr ……./2011      

Zawarta w dniu  ……………… 2011r. w Dzierzążni , pomiędzy GMINĄ  DZIERZĄŻNIA,                   Dzierzążnia 28,  09-164 Dzierzążnia,  NIP 567-185-17-85 ,  Regon 130378077
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Wójta Gminy w Dzierzążni

-   mgr inż.  Mirosława  Opolskiego
      przy kontrasygnacie Skarbnika  Gminy
-   mgr  Grażyny  Zawłockiej
a ……………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1………………………………..           -  Prezes /Dyrektor/ Właściciel

2………………………………..           -  Główny Księgowy/ Współwłaściciel

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane nr sprawy  Nr PP.270.1.2011 i nr Rej. 3/2011,          artykuł 39 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U.  z  2010r. nr 113  poz. 759 ze zmianami).

§ 2

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  przebudowy dwóch dróg gminnych w miejscowościach:  Błomino  Gumowskie i Wierzbica  Szlachecka  poprzez położenie dywaników asfaltowych:
1. ZADANIE  I   –    BŁOMINO  GUMOWSKIE –  położenie dywanika  asfaltowego  na drodze  gminnej  z warstwy wiążącej (4cm)  i  ścieralnej (4cm) na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o grub.16 cm,   o łącznej długości  432,20mb  i  szer. 4,50mb.

2.  ZADANIE  II    –    WIERZBICA  SZLACHECKA,   droga gminna  Nr 300308W i Nr 300313W –  położenie dywanika  asfaltowego  z warstwy wiążącej (4cm) i   ścieralnej (4cm)  na podbudowie  z  gruntu stabilizowanego cementem o grub.16 cm, o łącznej długości        1 136,00 mb i  szer. 4,50mb.

zlokalizowanych na terenie Gminy DZIERZĄŻNIA, powiat płoński, województwo mazowieckie, zgodnie z formularzem ofertowym, złożoną ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 3

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

1) Warunki ogólne dla umów na wykonanie robót budowlanych( w załączeniu). 
2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

4) Pismo o wyborze najkorzystniejszej oferty.
§ 4

Roboty wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej integralną cześć, wykonane zostaną w terminie od daty podpisania umowy do dnia  15 lipca 2011r.  

§ 5

Za wykonanie robót wynikających z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej integralną część, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtem w kwocie podanej                w  § 7 oraz zgodnie z postanowieniami ogólnymi warunków umowy.

§6

Należność za wykonanie zamówienia, będzie regulowane w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury z załączonym protokołem odbioru robót i operatem kolaudacyjnym.

§ 7

Wynagrodzenie za wykonanie robót za całość (po zsumowaniu 2 Zadań) zgodnie                        z  formularzem  ofertowym  i  złożoną  ofertą  ustala się w wysokości:

netto …..…..…………… plus ……….%VAT…………………………………….… 
tj.: brutto …………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                       (słownie  złotych ; ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………… ),

                                                         w  tym:  

-  ZADANIE  I -    w m. Błomino Gumowskie  
netto …..…..…………… plus ……….%VAT…………………………………….……… 

tj.: brutto …………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                       (słownie  złotych ; ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….
-  ZADANIE  II -  w m. Wierzbica  Szlachecka
netto …..…..…………… plus …………….%VAT…………………………………….……… 

tj.: brutto …………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                       (słownie  złotych ; ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….
§ 8

Należności będą regulowane z konta Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział      w Dzierzążni  nr 39 8230 0007 5000 0941 2037 0215
na konto Wykonawcy  w    ……………………………………………………………………………... 

nr. ……………………………………………………………….

§ 9

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 3 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
§ 10

Nadzór nad realizacją budowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

Pan  ……………………………..– Inspektor Nadzoru upr. bud.  nr ……….………

§ 11

Odpowiedzialnym za realizacje budowy po stronie Wykonawcy będzie :

Pan  …………………………….  – Kierownik budowy upr. bud.  nr………………...
§ 12
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary pieniężne z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy :

a) za każdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania robót lub ich części w wysokości  0,05 % wartości ceny umownej.

b) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,03 % wartości ceny umownej.
§ 13

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego:

a) za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru ostatecznego robót w  wysokości 0,03 % wartości ceny umownej.

§ 14

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej integralnych części może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażoną na piśmie.  

§ 15

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 16
Umowę niniejszą sporządzoną w 2 jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym egzemplarzu dla  Zamawiającego i dla Wykonawcy.

     Zamawiający

       


             Wykonawca

Część
 V

Warunki ogólne dla umów na wykonanie robót budowlanych.
                                                                      Zał. do umowy nr ……./2011 z dn. ………...2011r.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Obowiązujące przepisy prawne i dokumenty.

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy 
a przede wszystkim:

· ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zmianami),

· Kodeks cywilny

· Ustawa-Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zmianami)

· ustawa-Prawo o ruchu drogowym,

· ustawa-Prawo przewozowe,

· ustawa o drogach publicznych.

2. Hierarchia ważności dokumentów umowy.

2.1. Umowa składa się z dokumentów kolejno wymienionych niżej, z uwzględnieniem hierarchii ich ważności:

1) Umowa,

2) Oferta  

3) Warunki ogólne dla umów na wykonanie robót budowlanych  

4) Specyfikacja techniczna    

3. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał swoje obowiązki przypisane mu 
w umowie, zgodnie ze szczegółowymi uprawnieniami wynikającymi z ustawy- Prawo budowlane.

3.2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego, wiążące jest ustalenie Zamawiającego.

3.3. Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego mają formę pisemną.

3.4. Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mógłby wymagać. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zarządzić nadzór i przeprowadzić kontrolę wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu może on domagać się przeprowadzenia takich testów, jakie uzna za konieczne.

4. Cesja ‑ przeniesienie praw i obowiązków.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie cedował Umowy ani jakiejkolwiek jej części, lub jakichkolwiek korzyści i pożytków z nią związanych, za wyjątkiem przypadku przeniesienia płatności należnych z tytułu Umowy na rzecz banku Wykonawcy.

II. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1.  Przekazanie Wykonawcy wszystkich części terenu budowy w terminach ustalonych 
w warunkach Umowy.

1.2.  Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

1.3.  Odbiór przedmiotu umowy.

1.4.  Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. Dokumentacja projektowa Zamawiającego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki 
i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót oraz usunięcia wad. Wykonawca ma obowiązek dostosować wykonanie robót do tych rysunków i instrukcji.

III. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Obowiązki i zadania Wykonawcy.

1.1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z postanowieniami dokumentów przetargowych, ze Specyfikacją techniczną  i  zasadami wiedzy technicznej. 

1.2. Wykonawca ma obowiązek opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas trwania realizacji przedmiotu umowy oraz uzyskać wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia.

1.3. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.4. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów niezbędnych do wydania dziennika budowy:

a) oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenia planu bezpieczeństwa     i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową,

b) kopii uprawnień i zaświadczenia, że jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (poświadczonych za zgodność),

c) informacji zawierającej dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym jest mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego oraz §14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

1.5. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt     i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad, w tym zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych.

1.6. Wszelkie zmiany zakresu robót w stosunku do kosztorysu ofertowego i Specyfikacji technicznej, dokonywane przez Wykonawcę, powinny być uzgadniane w formie pisemnej     z Zamawiającym.

1.7. Wykonawca oznacza teren budowy, organizuje i wyposaża teren budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji Zamówienia, porządkuje i likwiduje teren robót po zakończeniu budowy, w ramach ceny ofertowej.
1.8. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie teren robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na okres prowadzonych robót.

1.9.  Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na terenie robót.

1.10. Wykonawca od dnia podpisania protokołu wprowadzenia na budowę ma obowiązek:

a) utrzymywać w należytym stanie technicznym nawierzchnię drogi dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego (likwidacja ubytków nawierzchni, zapewnienie  prawidłowego  spływu  wód,  itp.);

b) utrzymywać prawidłowe oznakowanie pionowe (wymiana zniszczonych znaków, itp.);

c) usuwać zanieczyszczenia zalęgające w pasie drogowym (np. zatory spowodowane zaleganiem zniszczonego drzewostanu na jezdni w wyniku silnych wiatrów, itp.).

1.11. Wykonawca będzie organizował narady koordynacyjne w okresach niezbędnych 
dla prawidłowej realizacji Zamówienia, w których może uczestniczyć inspektor nadzoru inwestorskiego.

1.12. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia funkcji koordynujących, kontrolujących 
w stosunku do robót wcześniej zatwierdzonych przez Zamawiającego.

1.13. Wykonawca wykonuje na własny koszt wszelkie badania laboratoryjne.

1.14. Wykonawca wykona na własny koszt inwentaryzację powykonawczą obiektu.

1.15. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu.

1.16. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru robót - dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót (atesty, wyniki badań użytych materiałów itp.).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

2.1. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie 
z tytułu należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości Umowy brutto.

2.2. Zabezpieczenie może być wniesione:

      a)  w pieniądzu na rachunek bankowy nr  Bank Spółdzielczy w Płońsku, Oddział  
            w Dzierzążni  nr rachunku: 50 8230 0007 5000 0941 2037 0211   z adnotacją: 
            Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nr sprawy: PP.270.1.2011, 
      b)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
            kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c)   gwarancjach bankowych,

d)   gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
      ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
      Przedsiębiorczości.

2.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zapewnienia, że Wykonawca:

1) wykona roboty zgodnie ze Specyfikacją techniczną  

2) ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

3) dotrzyma wszystkich pozostałych warunków umowy.

2.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w terminie i na warunkach określonych w punkcie Ł Instrukcji dla oferentów.  

3. Bezpieczeństwo i ochrona robót.

3.1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:

a) należycie zabezpieczyć teren robót,

b) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,

c) dostarczyć i utrzymać na własny koszt na terenie robót wszelkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp. wynikające z organizacji ruchu na czas niezbędny do wykonania robót.

3.2. Wszelkie czynności podczas wykonywania robót oraz usuwania wad muszą przebiegać zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót 

3.3. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

3.4.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu.

4. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.
4.1. Wykonawca zapewni niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonywania i na taki okres po ich zakończeniu, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

4.2. Kierownik budowy, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do respektowania poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczących spraw organizacyjnych i technicznych w zakresie wykonywanych robót.

4.3. Wykonawca zatrudnia na terenie robót, w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad, takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.

4.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub których obecność na terenie robót jest uznana przez niego za niepożądaną.

5. Ryzyko Wykonawcy.

5.1.  Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich w terminie Zamawiającemu, odpowiada Wykonawca. 

5.2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku i przy realizacji Zamówienia.

5.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie otrzymanego od Zamawiającego kosztorysu ofertowego i Specyfikacji technicznej.

5.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w trakcie wykonywania robót oraz w okresie gwarancji uszkodzenia pojazdów lub zagrożenia osób powstałe w wyniku wykonywanych robót.

5.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za uszkodzenia pojazdów, zagrożenia osób i wszelkie inne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego utrzymywania przekazanego odcinka drogi.

IV. ROZPOCZĘCIE WYKONANIA UMOWY

1. Termin rozpoczęcia.

Zamawiający ustala, że roboty objęte umową powinny być wykonane w terminach :

a) rozpoczęcie – najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy,

b) wprowadzenie na plac budowy winno być poprzedzone:

1. przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy,

2. wyznaczeniem przez Wykonawcę kierownika budowy,

3. zatwierdzeniem przez właściwe organy projektu czasowej organizacji ruchu,

4. wyznaczeniem inspektorów nadzoru inwestorskiego.

2. Termin zakończenia.

2.1. Zamawiający przystąpi do rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, gotowości do odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę i zakończy go w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia.

2.2. Datą zakończenia robót będących przedmiotem Zamówienia jest data wpisu do dziennika budowy, dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzającego wykonanie wszystkich robót objętych umową i gotowość do odbioru końcowego robót.
3. Opóźnienia w realizacji Zamówienia.

Jeżeli Wykonawca nie zakończy robót w terminie określonym w Umowie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczania kar umownych, według stawek określonych               w warunkach Umowy, za każdy dzień który upłynie pomiędzy końcową datą umownego terminu zakończenia robót, a rzeczywistą datą zakończenia robót.

4. Wstrzymanie realizacji Zamówienia.

4.1. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wspólnie ustalonych terminów pośrednich wykonania robót oraz kolejności ich realizacji.

4.2. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizację robót w taki sposób i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie                         z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4.3. Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy stronami, w formie aneksu do umowy.
V. MATERIAŁY I WYKONANIE

1. Kontrola jakości robót i wymagania w zakresie wykonawstwa.

1.1. Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz spełniać wymagania określone           w Specyfikacji technicznej  

1.2. Wszystkie materiały powinny być zgodne z Polskimi Normami, aprobatą techniczną 
lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanym przez uprawnione jednostki (IBDiM, Instytut Transportu itp.). Na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego materiały mogą być poddawane badaniom sprawdzającym. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz dostarczy wymagane próbki materiałów do zbadania ich jakości.

1.3. Wszystkie próbki materiałów Wykonawca dostarczy do badań na własny koszt.

1.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać dodatkowych badań na koszt Zamawiającego.

1.5. Wykonawca będzie ponosić koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów i robót nie jest zgodna ze Specyfikacją techniczną.

2. Usuwanie wad w przedmiocie umowy.

2.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowiązany na bieżąco sprawdzać wykonywane roboty, a o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę , nie czekając do częściowego lub końcowego odbioru robót.
2.2. Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

2.3. Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później jednak niż to wynika z terminu określonego w protokóle odbioru robót.

2.4. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.

2.5. Usunięcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego.

VI. ODBIORY ROBÓT I ROZLICZENIA

1. Odbiór Zamówienia.

1.1. Przy wykonywaniu odbioru robót będą stosowane:

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane w formie zapisu 
w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) odbiór końcowy Zamówienia dokonywany komisyjnie, którego przedmiotem może być tylko całkowicie zrealizowany zakres robót, polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

1.2. O zamiarze zgłoszenia robót do odbioru końcowego, Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem i dokonuje zapisu w dzienniku budowy.
1.3. Zamawiający zwoła komisję odbioru końcowego Zamówienia w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i potwierdzenia jej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zapisem w dzienniku budowy.

1.4. Zgłoszenie gotowości w dzienniku budowy do odbioru końcowego powinno zawierać potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru (obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie ze Specyfikacją techniczną.

1.5. Z końcowego odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

1.6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający przerwie czynności odbioru końcowego i wyznaczy termin usunięcia wad. Data stwierdzenia usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego Zamówienia.

1.7. Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad pokryty będzie z dowolnej należności Wykonawcy.

2. Rozliczenie przedmiotu umowy.

2.1. Rozliczenie robót nastąpi fakturami końcowymi, dla każdego Zadania odrębnie, po zakończeniu całości robót i po dokonaniu odbioru końcowego Zamówienia.

2.2. Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego poszczególnych części Zamówienia fakturę,

a) inspektor nadzoru inwestorskiego w ciągu 14 dni sprawdza zgodność faktury 
z dokumentami odbioru końcowego danej części Zamówienia i wcześniejszymi dokumentami rozliczeniowymi,

b) Zamawiający zapłaci fakturę w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania,

3. Wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia.

3.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości wynikającej 
z kosztorysu ofertowego dla każdego  Zadania  odrębnie.

3.2. Ceny jednostkowe podane w wypełnionym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym dla  każdego zadania  odrębnie,  nie będą podlegały zmianie podczas realizacji przedmiotu Umowy.

3.3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było przewidzieć wcześniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, Zamawiający indywidualnie rozpatrzy możliwość zlecenia wykonania robót dodatkowych temu samemu Wykonawcy.

4. Odszkodowania umowne.

4.1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych       z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.
4.2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy        a ciążących na Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w formie kar umownych, których tytuły i wysokość ustalają warunki umowy.

4.3. Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku zakończenia robót. 
5. Odstąpienie od umowy.

5.1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

5.2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli :

a) Wykonawca nie podjął realizacji robót, pomimo wygrania przetargu, w ciągu jednego miesiąca od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót,

b) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru inwestorskiego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób nie dochowuje zobowiązań umownych,

c) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację robót przez okres dłuższy od jednego miesiąca,

d) nastąpiła upadłość Wykonawcy. 
Część
VI

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

( w załączeniu dla 2 zadań)

-  dla przebudowy drogi gminnej  

    w m. BŁOMINO  GUMOWSKIE -  długości 432,20mb   -  ZADANIE I

-  dla przebudowy drogi gminnej nr 300308W  i  nr 300313W
    w m. WIERZBICA SZLACHECKA -  dł.1136,00mb  -  ZADANIE II
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