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Plonsk, dn.11.04.2013r
GG. 6630. 052.5.2013

»DROG - POL II”s.c.
Poswigtne, ul. Podmiejska 7
09-100 Plonisk

Wydzial Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w
Plonisku odpowiadajac na wniosek z dn. 3.04.2013r (4.04.2013r) w sprawie uzgodnienia projektu
przebudowy drogi gminnej w m. Kadlubowo (dz. nr 57, 64) gm. Dzierzaznia, wyjasnia:

Projekt drogowy nie stanowi sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art. 2 pkt. 11 ustawy z dnia
17 maja 1989r.— Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287), a
zatem nie podlega koordynacji usytuowania przez Starostg Plonskiego.

Punkt osnowy geodezyjnej nr 1107 znajdujacy si¢ w pasie drogowym, zabezpieczy¢ przed
naruszeniem i przykryciem nawierzchnia trwala. Nadzor nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke nadzorujaca
koniecznosci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy - uzyskaé szczegétowe warunki
przeniesienia z Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Plonsku.
Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie zgodnie z art.15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2012r. nr 193, poz.1287 z p6zn. zmianami).

Zalacznik:
1. Projekt—1 egz.

s
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YIATOWY




Ptonsk, dn. 20.02.2007r,
GG. 7442 /052 -2/ 2007

P.H.U. DRPGPOL Il s.c.
Ul. Podmiejska
Poswietne

09 - 100 Pfonsk

Wydziat Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Plorisku
odpowiadajac na wniosek z dn. 16.02.2007r. w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy pasa
drogowego drég gminnych na odcinku wsi Kadfubowo—-Korytowo-Nowe Kucice w gm. Dzierzaznia,
wyjasnia:

Projekt drogowy nie stanowi sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art.2 pkt. 11 ustawy z dnia
17maja 1989r.— Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z pézn.
zm.), a zatem nie podlega uzgodnieniu ze Starostg Ploriskim.

Jednoczesnie przypominamy:

1. Sposéb zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wystepujacego w pasie
przebudowywanej drogi nalezy uzgodni¢ bezposrednio z wiasciwymi jednostkami
branzowymi.

2. Punkty geodezyjne zabezpieczy¢ przed naruszeniem i przykryciem nawierzchnig
trwata. Nadzor nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie zgodnie z art.15 ustawy
z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005r. nr 240,
poz.2027 z pézn. zmianami).

3. Wigczenie drég gminnych do drég powiatowych: nr 3061W Baboszewo-Dzierzgznia-
Kucice oraz nr 3084W Kadfubowo-Dzierzaznia, zgodnie z pismem Powiatowego
Zarzadu Drog w Pfofisku z dnia 01.02.2007r. Nr PZD. T-01/554.8/2/07.

W zafgczeniu zwraca sig 1egz. projektu technicznego.

/ PHU'DROG-POLII"s.c.
|/ Poswigtne, ul. Podmiejska 7, 09-100 Plorisk
[((tel. (0 23) 662 50 74; (0 23) 662 33 43
/ NIP. 567 17 70 444; REGON 130964512

P
P

Lot




POWIATOWY ZARZAD DROG
09-100 Plonsk, ul. Plocka 101
tel./fax. 662 20 44

Nr PZD.T-01/554.8/2/07 Ptonsk, dnia 01.02.2007r.

PHU ,,DROG-POL II” s.c.
Poswietne, ul. Podmiejska 7
09-100 Plonsk

Odpowiadajac na pismo P.H.U.,DROG-POL II” I/11/2007/73
z dnia 26.01.2007r. Powiatowy Zarzad Drég w Plonsku akceptuje
przedtozone warunki techniczne wiaczenia planowanej do przebudowy
drogi gminnej w miejscowosci Korytowo do dréog powiatowych:
- nr 3061W Baboszewo — Dzierzaznia — Kucice
- nr 3084W Kadlubowo — Dzierzaznia.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kadtubowo w km 0+000 — 1+050 - Etap 1

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej przebudowy drogi
gminnej w miejscowosci Kadtubowo, gm. Dzierzaznia od km 0+000 do km 1+050,
dziatka nr 57, 64.

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robot drogowych przebudowy drogi
gminnej o nawierzchni gruntowe;.

1.3. Podstawa opracowania

- Mapa w skali 1:1000 dc projektowych,

- Wytyczne projektowania drog VI, VII klasy technicznej 1 WPD-3 1999r.,

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych wydany przez

,, ] RANSPROJEKT” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych IBDiM
Warszawa 1997 r.,

- inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowne
rozwiazania.

1.4. Formalne podstawy opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

1.5. Lokalizacja inwestycji

Droga przeznaczona do przebudowy polozona jest w miejscowosci Kadlubowo,
gm. Dzierzaznia, dzialka nr ewidencyjny 57, 64. Poczatek trasy zastabilizowano
w osi drogi powiatowej, natomiast koniec trasy w km 1+050.

Poczatek robot zaprojektowano od krawedzi drogi powiatowej 3084W
w km 0+002,25, natomiast koniec robot w km 1+050.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kadtubowo w km 0+000 — 1+050 - Etap 1

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowe;.

2.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- odtworzenie elementow odwodnienia

- wykonanie podbudowy

- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego
- pobocza z kruszywa tamanego

- zjazdy z kruszywa tamanego

- roboty wykonczeniowe

2.3. Stan istniejacy

Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 6,00 — 10,50 m. Droga posiada nawierzchnig
gruntowa, ktora stanowi obecnie pas terenu przeznaczony do ruchu kotowego
szerokos$ci 2,50m — 4,50m, teren nie jest zmeliorowany, co powoduje podczas
opadow liczne zastoje wody opadowej. Dlugos¢ odcinka do przebudowy wynosi
1050 m.

Liczne nierownos$ci uniemozliwiaja odwodnienie pasa drogowego oraz powoduja
w okresach jesienno - wiosennych utrudnienia w ruchu kotowym pojazdow.
Istniejaca nawierzchnia drogi jest ze zwiru oraz zuzla.

Dokonano odwiertow kontrolnych w terenie.

Wyniki wiercen przedstawiono ponizej /na gf. ok. 50-200 cm/:

W km 0+450:

- 0-5 cm zuzel,

- 5-90 cm zwir.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy D

Droga gminna

Kategoria ruchu ) — KRI
klasa techniczna drogi -D
predkos¢ projektowa —V =50km/h

szeroko$¢ pasa ruchu:
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kadtubowo w km 0+000 — 1+050 - Etap 1

- nawierzchnie z betonu asfaltowego od km 0+000 do km 0+189 — 4,50 m

- nawierzchnie z betonu asfaltowego od km 0+189 do km 0+693 — 3,50 m

- nawierzchnie z betonu asfaltowego od km 0+693 do km 0+973 — 3,25 m

- nawierzchnie z betonu asfaltowego od km 0+973 do km 1+050 — 3,50 m

- szeroko$¢ poboczy utwardzonych od km 0+000 do km 0+189 —0,75 m

- szeroko$¢ poboczy utwardzonych od km 0+189 do km 0+693 —1,00 m

- szeroko$¢ poboczy utwardzonych od km 0+693 do km 0+973 SL — 0,75 m
SP— 1,50 m

- szeroko$¢ poboczy utwardzonych od km 0+973 do km 1+050 —1,00 m

spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy 2%

Od km 0+000 do km 0+189 droga gminna kategorii D dwupasowa o ruchu
dwukierunkowym o szerokosci jezdni 4,5m, pobocza utwardzone 2 x 0,75m. Droga
usytuowana w terenie zabudowanym.

Od km 0+189 do km 0+693 oraz od km 0+973 do km 1+050 droga gminna
kategorii D jednopasowa o ruchu dwukierunkowym o szerokosci jezdni 3,5m,
pobocza utwardzone 2 x 1,00m. Droga usytuowana w terenie zabudowanym.

Od km 0+693 do km 0+973 droga gminna kategorii D jednopasowa o ruchu
dwukierunkowym o szerokos$ci jezdni 3,25m, pobocza utwardzone strona prawa
szer. 1,5m, strona lewa szer. 0,75m. Droga usytuowana w terenie zabudowanym.

Konstrukcja nawierzchni w km 0+000 — 0+189:

a) Warstwa Scieralna-nawierzchnia z betonu asfaltowego
wg PN-EN 13108-1 gr. 4 cm,

b) Warstwa wigzaca-nawierzchnia z betonu asfaltowego
wg PN-EN 13108-1 gr. 4 cm,

c) Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka) stabilizowanego mechanicznie
warstwa gorna gr. 8 cm,

d) Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka) stabilizowanego mechanicznie
warstwa dolna gr. 20 cm,

e) Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni w km 0+189 — 1+050:

a) Warstwa $cieralna-nawierzchnia z betonu asfaltowego
wg PN-EN 13108-1 gr. 4 cm,

b) Warstwa wiazaca-nawierzchnia z betonu asfaltowego
wg PN-EN 13108-1 gr. 4 cm,

c) Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospodtka) stabilizowanego mechanicznie
warstwa gorna gr. 8 cm,
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kadtubowo w km 0+000 — 1+050 - Etap 1

d) Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospodtka) stabilizowanego mechanicznie
warstwa dolna gr. 20 cm.

Konstrukcja poboczy:

a) Nawierzchnia z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie, gr. 8 cm.

Konstrukcja zjazdow:

a) Nawierzchnia z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm.

3.2.0dwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne

Odwodnienie istniejacej nawierzchni bitumiczne] zostanie zaprojektowane
w formie zastosowania odpowiednich spadkéw podtuznych 1 poprzecznych
z odprowadzeniem wody na przylegle tereny. Spadek poprzeczny daszkowy 2%
umozliwi odprowadzenie na przylegte tereny oraz do rowdw. Dla poprawy sptywu
waod zaprojektowano wymiang przepustu:

- pod korona drogi w km 0+004,75, przepust zelbetowy 600 mm, dtugosci L=10m.
Zaprojektowano oczyszczenie rowu przydroznego w obregbie wymienianego
przepustu.

3.3. Uklad wysokosciowy drogi

Projektowana niweleta drogi na budowanym odcinku drogi od km 0+000
do km 1+050 uwzglednia ustalenia wynikajace z zapewnienia niezbg¢dnych
warunkow na utrzymanie drogi klasy D zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.(Dz. U. Nr 43, poz. 430)

3.4. Urzadzenia obce

Urzadzenia przecinajace drogg:

- istniejacy wodociag,

- istniejaca sie€ elektryczna.

Regulacj¢ zaworow wykonac¢ pod nadzorem zarzadcy sieci.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Realizacja przedmiotowej przebudowy zlokalizowanej w pasie drogi gminnej,
nie ma zadnego wplywu i oddzialywania na istniejace Srodowisko. Nie zwigkszy
rowniez emisji substancji szkodliwych dla S§rodowiska 1 zdrowia ludzi.
Przewidziane do uzycia materialy budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ aprobaty techniczne.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kadtubowo w km 0+000 — 1+050 - Etap 1

4.1. Warunki ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreSlenia  rodzajow  przedsigwzig¢ mogacych  znaczaco  oddziatywac
na srodowisko oraz szczegdétowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewzig¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko, inwestycja
niezaliczona jest do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko
1 wymagajacych wykonania raportu oddzialywania na srodowisko.

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim sasiedztwie,
nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow ani obiekty kultury
wspotczesne;.

4.3. Technologia robot

Technologi¢ robot oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzgtu, transportu,
obmiaréw, badan laboratoryjnych, warunkow odbioru przedstawiono
w Szczegdtowych Specytikacjach Technicznych.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi o wyrazenie
zgody na wejscie z robotami w pas drogi.

5. UWAGI

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem 1 przykryciem
nawierzchnia trwala. Nadzor nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke
nadzorujaca konieczno$ci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy —
uzyskac szczegotowe warunki przeniesienia z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Plonisku. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja
ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne
1 kartograficzne.

Odcinek drogi od km 0+000 do km 0+189 zostal wydzielony z odrgbnego projektu,
uzgodnionego z Zakladem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opinia
nr GG.7442/052-2/2007 z dnia 20.02.2007.

P.HU., DROG —POL II"” sc Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk



PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:50
0+000 - 0+189

6,00
0,75 4,50 0,75
pobocze jezdnia pobocze

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
warstwa gorna gr. 4 cm wg PN-EN-13108-1

pobocza z kruszywa tamanego gr. 8 cm

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
warstwa dolna gr. 4 cm wg PN-EN-13108-1
podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka),
stabilizowanego mechanicznie, warstwa gorna,
gr.8cm

podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka),
stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna,
gr. 20 cm

warstwa odsgczajaca z piasku, gr. 10 cm

DROG - POL II
09-100 Ptonisk
ul. Podmiejska 7

S.C.

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
KADLUBOWO, DZIAtKI NR 57, 64 - ETAP |
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GMINA DZIERZAZNIA

BRANZA:

DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ NORMALNY — 1:50
22.03.2013

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: Rys.

Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
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PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:50
0+189 - 0+693
0+973 - 1+050

5,50
1.00 3,50 1.00

b0,75 25 3,50 25 b0,75
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famanym jezdnia bitumiczne  |tamanym
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nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
warstwa gérna gr. 4 cm wg PN-EN-13108-1

pobocza z kruszywa tamanego gr. 8 cm

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
warstwa dolna gr. 4 cm wg PN-EN-13108-1
podbudowa z kruszywa naturalnego (pospdétka),
stabilizowanego mechanicznie, warstwa gorna,
gr.8cm

podbudowa z kruszywa naturalnego (pospdétka),
stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna,
gr. 20cm

DROG - POL II s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCIL:

PRZEBUDOWA DROG! GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
KADEUBOWO, DZIAtKI NR 57, 64 - ETAP |

INWESTOR: BRANZA:
GMINA DZIERZAZNIA
DROGOWA
TYTUL RYSUNKL: SKALA:
PRZEKROJ NORMALNY — 1:50
22.03.2013
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Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
WSPOLPRACA: NR LPRAWNIEX: PODPIS: 2 2
inz. Pawet Szymanski MAZ/0191/200D/11 .




PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:50
0+693 - 0+973

5,50

0,75 ,, 3.25 1,50

0,75 3,25 0,75 0,75
pobocze pobocze

pobocze

utwardzone utwardzone
kruszywem Etﬁ:var.d zone kruszywem
famanym jezdnia ftumiczne famanym

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
warstwa gérna gr. 4 cm wg PN-EN-13108-1

pobocza z kruszywa tamanego gr. 8 cm

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
warstwa dolna gr. 4 cm wg PN-EN-13108-1

podbudowa z kruszywa naturalnego (pospdétka),
stabilizowanego mechanicznie, warstwa gorna,
gr.8cm

podbudowa z kruszywa naturalnego (pospdétka),
stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna,
gr. 20cm

09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

DROG - POL II s.c.

NAZWA INWESTYCIL:

PRZEBUDOWA DROG! GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
KADEUBOWO, DZIAtKI NR 57, 64 - ETAP |

INWESTOR:

GMINA DZIERZAZNIA

BRANZA:

DROGOWA
TYTUL RYSUNKL: SKALA:
PRZEKROJ NORMALNY ___ 150
22.03.2013
PROJEKTOWAL: NR LPRAWNICN: PODPIS: Rys
Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
WSPOLPRACA: NR LPRAWNIES: PODPIS: 2 3
inz. Pawef Szymarnski MAZ/0191/Z200D/11 -
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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
0+002,25

2
Q
126,92
126,77
126,65
s T 125,77 ?’/
W=2,65m? N=0,00m?
Sw =0,30m Sn=0,00m
19
o
126,40 126,62 126,50 126,50
= .
126,20’/% 12550 f‘
2
W=1,90m N=0,06m?
Sw =0,00m Sn=0,29m
19
[oN
126,46
?\ 12586
125,60 v
< 125,80
2
W=0,00m N=2,19m?
DROG - POL II s.c.
Sw =0,00m Sn=2,39m -
09-100 Ptonsk
O+ 1 57 ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
= NIP 567-177-94-44
a
126,06 N PRZEBUDOWA DROGI GMINNE. W MIEJSCOWOSCI
KADEUBOWO, DZIAEKI NR 57, 64 - ETAP |
1 25’60 i 1 25’60 INWESTOR: . BRANZA:
ﬁ v 125,50 < GMINA DZIERZAZNIA PROGOWA
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY 150
W=0,00m? N=0,81m?2 22.03.2013
Sw =0.00m Sn=1.65m " ygmunt Wierzbicki “WZDP 67766 roprs e
] ] WSPOLPRACA NR UPRAWNIEN PODPIS: 5. 1

inz. Pawet Szymanski

MAZ/0191/200D/11




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

125,46
hvi

T

0+200

proj.

125,90

125,10

125,59

125,44

125,38

125,3

o —

DROG - POL II s.c.
09-100 Ptonisk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

W=0,00m? N=1,35m?
Sw=0,00m Sn=1,67m

0+228

125,99
125,63 <z v

W=O,15m2 N:O,65m2
Sw=0,00m Sn=1,19m

0+280

126,66
12636 T—— 2632 i
I \\51_26’38 _V126,12

W=O,48m2 N:O,34m2
Sw=0,00m Sn=1,03m ST

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
KADtUBOWO, DZIAtKI NR 57, 64 - ETAP |

INWESTOR BRANZA:
GMINA DZIERZAZNIA
DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY — 1:50
22.03.2013
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
‘WSPOLPRACA: 'NR UPRAWNIEN: PODPIS: 5 2
inz. Pawef Szymanski MAZ/0191/200D/11 .




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
0+330

g
127,31
126,81 2 126,82
126,95 o
W=0,00m? N=0,48m?
Sw=0,00m Sn=1,29m
0+380
)
127,54
Jor8 7
Q209 == 127,19 N L
W=0,12m? N=0,74m?
Sw=0,00m Sn=1,68m
0+430
g
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127,44 :
127,08 — 127,44 T~ DROG—PE
b 09-100 Plorisk
ul. Podmiejska 7

127,02
v

W=0,22m?
Sw=0,00m

N=0,62m?
Sn=1,55m

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI

KADtUBOWO, DZIAtKI NR 57, 64 - ETAP |

INWESTOR:

BRANZA:

GMINA DZIERZAZNIA
DROGOWA

TYTUL RYSUNKU: SKALA:

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY — 1:50

22.03.2013

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
‘WSPOLPRACA: 'NR UPRAWNIEN: PODPIS: 5 3

inz. Pawet Szymanski

MAZ/0191/200D/11
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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

0+480

127,56

127,56
Avd

127,40

—

128,00
127,55 £ g 218 o 27.54 Q757
A 127,64 2740
W=0,07m? N=0,55m?
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127,51 /ﬁ,m N F'\
A \_v1_27,66
W=0,12m? N=0,65m?
Sw=0,00m Sn=1,28m
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/tﬁ 2 22 1272
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W=0,01m?2 N=0,76m?
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DROG - POL II s.c.

09-100 Ptonisk
ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI

KADtUBOWO, DZIAtKI NR 57, 64 - ETAP |

INWESTOR:

GMINA DZIERZAZNIA

BRANZA:

DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY — 1:50
22.03.2013
PROJEKTOWAL NR UPRAWNIE: PODPIS; Rys.
inz. Pawef Szymanski MAZ/0191/200D/11
WSPOLPRACA. NR UPRAWNIEN: PODPIS, 5 4

mgr inz. Joanna Brzdska

SPRAWDZIL

Zygmunt Wierzbicki

NR UPRAWNIEN

WZDP 677/66

PODPIS:
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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

0+630

127,21 /'%
Av4

<}
s
127,54
127,18 127,15
: < o 126,99

127,15
v

KADtUBOWO, DZIALKI NR 57, 64 - ETAP |

W=0,10m? N=0,57m?
Sw=0,00m Sn=1,17m
0+680
19
o
127,07
126,77
4 126,74 /26,7':%,—"?\ 126,62
\ 126,69
W=0,12m? N=0,35m?
Sw=0,00m Sn=1,01m
0+730
19
126,60
126,24 126,22 < 126,24 F\ v126,29 126,20
"2 126,32 [ Z I Y

DROG - POL II s.c.
09-100 Ptonsk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

W=0,21m? N=0,26m? —

Sw=0,00m Sn=0,85m O PRZEBUDOWA DROGI GMINNE.S W MIEJSCOWOSCI

INWESTOR:

GMINA DZIERZAZNIA

BRANZA:

DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY — 1:50
22.03.2013

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: Rys.

Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
WSPOLPRACA: NR UPRAWNIEN PODPIS: 5 5

inz. Pawet Szymariski MAZ/0191/200D/11 -




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
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v
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DROG - POL II s.c.
09-100 Ptorisk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
KADtUBOWO, DZIALKI NR 57, 64 - ETAP |

INWESTOR: BRANZA:
GMINA DZIERZAZNIA
A DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY — 1:50
22.03.2013
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
WSPOLPRACA: NR UPRAWNIEN PODPIS: 5 6
inz. Pawet Szymariski MAZ/0191/200D/11 -




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
0+930

126,48
126,09 /‘1@% 126,07 mze,og
\_v1_26,12
W=0,00m? N=0,41m?
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DROG - POL II s.c.

W=0,20m? N=0,39m* 09-100 Plorisk
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s tel./fax: (0-23) 662-23-60
5 NIP 567-177-94-44
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NAZWA INWESTYCII:

124 }.’/'—_:I_'lr PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
J2417 v KADEUBOWO, DZIALKI NR 57, 64 - ETAP |
\ 1242
1 23’84 INWESTOR: BRANZA:

— < GMINA DZIERZAZNIA
A DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY __ 1:50
22.03.2013
W=0,01m? N=0.70m? Fygmunt Wierzbicki "WZDP 67766 oo R
’ ’ WSPOLPRACA: NR UPRAWNIEN: PODPIS: 5 7
Sw=0.00m Sn=1.76m inz. Pawel Szymariski MAZ/0191/Z00D/11 .
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Tabela robét ziemnych do projektu:

przebudow a drogi gminnej w miejscowosci Kadtubowo - ETAP |
Powierzchnil Powierzchni{ 8 Objetosé Zuzycie Nadmiar Suma
Pikietaz przekroju | $rednia %D na objetosci algebraiczna
W N W N (@] W N miejscu W N W N
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0+ 23 265 O 0 a
2,275 0,03 47,79 108,63 1,43 1,43 107,20 0,00 (l
0+ 50 19 0,06 107
0,95| 1,125 50,00 47,50 56,25 47,50 0,00 8,75 (I
0+ 100 0| 2,19 98
0] 1,9457,00 0,00 85,50 0,00 0,00] 85,50 (I
0 + 157 0] 0,81 13
0] 1,08 43,00 0,00 46,44 0,00 0,00] 46,44 J
0+ 200 0| 1,35 0 3
0,315] 0,495 52,00 16,38 25,74 16,38 0,00 9,36 J
0+ 280 0,48| 0,34 0 6
0,24] 0,41 50,00 12,00 20,50 12,00 0,00 8,50
0+ 330 0| 0,48 0 77
0,06] 0,61) 50,00 3,00 30,50 3,00 0,00 27,50
0+ 380 0,12 0,74 0| 105
0,17] 0,68 50,00 8,50 34,00 8,50 0,00] 25,50
0+ 430 0,22 0,62 of 1304
0,145] 0,585 50,00 7,25 29,25 7,25 0,00] 22,00 2I
0+ 480 0,07 0,55 o] 15
0,095] 0,60 50,00 4,75 30,00 4,75 0,00 25,25 J
0+ 5300 0,12 0,65 of 17
0,065] 0,705 50,00 3,25 35,25 3,25 0,00 32,00 (I
0+ 580 0,01 0,76 of 21
0,055] 0,665 50,00 2,75 33,25 2,79 0,00] 30,50 4(1
0+ 6300 01 0,57 of 2
0,11] 0,4¢§ 50,00 5,50 23,00 5,50 0,00 17,50 J
0+ 680 0,12 0,35 0f 25
0,165] 0,305 50,00 8,25 15,25 8,25 0,00 7,00
0+ 730 0,21 0,26 0| 265
0,135] 0,38 50,00 6,75 19,00 6,75 0,00] 12,25
0+ 780 0,06 05 o 277
0,03] 0,64] 50,00 1,50 32,00 1,50 0,00 30,50
0+ 830 0| 0,78 0] 307
0,05] 0,541 50,00 2,50 27,00 2,50 0,00 24,50
0+ 80 01/ 03 0 332
0,05] 0,355 50,00 2,50 17,75 2,50 0,00] 15,25
0+ 930 0| 0,41 0| 347
0] 0,945 50,00 0,00 47,25 0,00 0,00] 47,25
0+ 980 0| 148 o 394
0,1] 0,935 39,00 3,90 36,47 3,90 0,00] 32,57 7I
1+ 19 02| 0,39 of 42
0,105] 0,545 31,00 3,26 16,90 3,26 0,00] 13, 444
1+ 500 001 0,7 0
250,27 690,72| 143,07| 107,20|547,66
A B C D E
B-A =E-D 690,72-250,27=547,66-107,20

A-D = B-E

250,27-107,20=690,72-547,66




POWIERZCHNIA HUMUSOWANIA | OBSIEWU

Wyliczenie powierzchni skarp do projektu
Przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Kadtubowo ETAP |

strona 1

SKARPA WYKOPU SKARPA NASYPU
Pikietaz Szero -| Szer. | Odle -| Powie - | Szero -| Szer. | Powie-| Uwagi
kos¢ | srednia gtoéé rzchnia| kos$¢ | srednia | rzchnia
m m m m2 m m m2

0+ 2,25 0,3 0,0
0,2] 47,8 7,2 0,1 6,9

0+ 50 0,0 0,3
0,0] 50,0 0,0 1,3 67,0

0+ 100 0,0 2,4
0,0 57,0 0,0 2,0 115,1

0+ 157 0,0 1,7
0,0] 43,0 0,0 1,7 71,4

0+ 200 0,0 1,7
0,0] 28,0 0,0 1,4 40,0

0+ 228 0,0 1,2
0,0] 52,0 0,0 1,1 57,7

0+ 280 0,0 1,0
0,0] 50,0 0,0 1,2 58,0

0+ 330 0,0 1,3
0,0] 100,0 0,0 1,4 142,0

0+ 430 0,0 1,6
0,0] 50,0 0,0 1,6 78,3

0+ 480 0,0 1,6
0,0] 50,0 0,0 1,4 71,5

0+ 530 0,0 1,3
0,0] 50,0 0,0 1,4 69,8

0+ 580 0,0 15
0,0] 50,0 0,0 1,3 67,0

0+ 630 0,0 1,2
0,0] 50,0 0,0 1,1 54,5

0+ 680 0,0 1,0
0,0] 50,0 0,0 0,9 46,5

0+ 730 0,0 0,9
0,0] 50,0 0,0 1,1 53,0

0+ 780 0,0 1,3
0,0] 50,0 0,0 15 72,8

0+ 830 0,0 1,6
0,0] 50,0 0,0 1,3 62,5

0+ 880 0,0 0,9
0,0] 50,0 0,0 1,0 49,0

0+ 930 0,0 1,1
0,0] 50,0 0,0 1,6 78,3

0+ 980 0,0 2,0
0,0] 39,0 0,0 1,6 62,8

1+ 19 0,0 1,2
0,0] 31,0 0,0 1,5 45,7

1+ 50 0,0 1,8
Sporzadzit: 7,2

mgr inz. Joanna Brzéska




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kadtubowo w km 0+000 — 1+050 - etap |

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI

STRONA LEWA

km Gatunek drzewa Srednica[cm] Obwod [cm]
od km 0+540 do km 0+565 krzaki do wycinki szer. 2m

od km 0+770 do km 1+050 krzaki do wycinki szer. 3m

wykonat:

mgr inz. Joanna Brzoska

P.H.U. DROG - POL II s.c. Poswietne ul .Podmiejska 7 09-100 Ptonsk



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kadtubowo w km 0+000 —1+050 — etap 1

WYKAZ ZJAZDOW
Zjazdy indywidualne

Strona prawa etap I

0+086,00 szer. 5,0 m 11,50 m?
0+287,00 szer. 5,0 m 8,50 m?
0+387,00 szer. 5,0 m 8,00 m?
0+537,00 szer. 5,0 m 8,50 m?
0+982,00 szer. 5,0 m 7,50 m?
0+705,00 szer. 5,0 m 8,50 m?
1+031,49 szer. 5,0 m 7,00 m?

Razem 59,50 m’

Strona lewa etap |

0+127,00 szer. 5,0 m 10,50 m?
0+287,00 szer. 5,0 m 8,50 m?
0+387,00 szer. 4,0 m 7,50 m?
0+495,00 szer. 5,0 m 7,00 m?
0+631,40 szer. 5,0 m 10,00 m?
0+892,00 szer. 5,0 m 8,50 m?

Razem 52,00 m’

Wykonat:
mgr inz. Joanna Brzoska

P.H.U. DROG - POL II s.c. Poswietne ul .Podmiejska 7 09-100 Ptonsk
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1 2 3 4 5
1 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 1,05
rzeczowych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
KNNR Czynnosé robot: D-01.01.01
]0111_010_043 krotnosé= 1,00
1. etap I od km 0+000 do km 1+050
2. 1,050 1,05
300 e
4. Przeniesienie + 1,05
2 | wg naktadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2| 3416,00
rzeczowych pomocq spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
KNNR Czynnosé robot: D-01.02.02
10113-010-050 krotnosé= 1,00
1. od km 0+003 do km 0+200, szer. 1,5 m SL SP
2. (200-3)*1,5*2 591,00
3. od km 0+200 do km 0+300, szer, 3,0 m SP
4. (300-200)*3,0 300,00
5. od km 0+300 do km 0+600, szer. 2,5 m SL
6. (600-300)*2,5 750,00
7. od km 0+300 do km 0+600, szer. 1,0 m SL
8. (600-300)*1,0 300,00
9. od km 0+600 do km 0+650, szer, 1,5 m SP SL
10. (650-600)*1,5*%2 150,00
11. od km 0+650 do km 0+900, szer. 3,5 m SP
12. (900-650)*3,5 875,00
13. od km 0+900 do km 1+050, szer. 1,5 m SP SL
14. (1050-900)*1,5*2 450,00
5. mmmemmmemaeee
16. Przeniesienie + 3416,00
3 | wg naktadow Transport z wywozem darniny na kazde rozpoczete 0,5 m2| 3416,00
rzeczowych km ponad 0,5km;transport na odlegltos¢ 5 km; krotnosé
KNNR 9
10508-020-050 Czynnosé robot: D-01.02.02
krotnos¢= 1,00
1. od km 0+003 do km 0+200, szer. 1,5 m SL SP
2. (200-3)*1,5*2 591,00
3. od km 0+200 do km 0+300, szer, 3,0 m SP
4. (300-200)*3,0 300,00
5. od km 0+300 do km 0+600, szer. 2,5 m SL
6. (600-300)*2,5 750,00
7. od km 0+300 do km 0+600, szer. 1,0 m SL
8. (600-300)*1,0 300,00
9. od km 0+600 do km 0+650, szer, 1,5 m SP SL
10. (650-600)*1,5%*2 150,00
11. od km 0+650 do km 0+900, szer. 3,5 m SP
12. (900-650)*3,5 875,00
13. od km 0+900 do km 1+050, szer. 1,5 m SP SL
14. (1050-900)*1,5*2 450,00
5. mmememeeeee
16. Przeniesienie + 3416,00
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KADEUBOWO W KM 0+000 - 1+050, DZIALKA NR 57, 64 - ETAP |

2 3 5
wg nakladow Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia, srednich ha 0,09
rzeczowych 31-60% powierzchni
KNNR Czynnosé robot: D-01.02.01
10102-050-052 | kromose= 1,00
1. etap I - wg wykazu drzew i krzakéw do wycinki
2. ((565-540)*2+(1050-770)*3)/10000 0,09
S ——
4. Przeniesienie + 0,09
2. ROBOTY ZIEMNE /wg tabeli robét ziemnych/
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2 3 5
wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 250,27
rzeczowych poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR samowyladowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-1]
10202-030-060 Czynnos¢é robot: D-02.00.01-02.01.01
krotnos¢= 1,00
1. etap I - wykop
2. 250,27 250,27
S —
4. Przeniesienie + 250,27
wg nakladow Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu m3 440,45
rzeczowych koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z
KNNR transportem materiatu pochodzqcego z dokopu
10202-07010-060 | samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1
km.Grunt kat.I-11
Czynnosé robot: D-02.00.01-02.01.01
krotnosé= 1,00
1. etap I - Dowieziony materiat na nasyp
2. Nasyp - wykop
3. 690,72-250,27 440,45
4. mmmmmmmemeeee
5. Przeniesienie + 440,45
wg nakladow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 440,45
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do
KNNR 5t,przy przewozie po drogach o
10208-020-060 nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V krotnosc 4
Czynnoscé robot: D-02.00.01, D-02.1.01
krotnosé= 1,00
1. etap I - Dowieziony material na nasyp
2. Nasyp - wykop
3. 690,72-250,27 440,45
4. mmmmmmmemeeee
5. Przeniesienie + 440,45
wg nakladow Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami 110 m3 690,72
rzeczowych kW (150 KM). Grunt kategorii I-11
KNNR Czynnosé robot: D-02.00.01-02.01.01
10407-04020-060 _| Fromose= 1,00
1. etap I - Nasyp
2. 690,72 690,72
300 e
4. Przeniesienie + 690,72
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3. PODBUDOWA
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1 2 3 4 5
9 | wg nakladow Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2| 480759
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
KNNR przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii
60103-030-050 1-vi
Czynnosé robot: D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. etapI - od km 0+002,25 do km 0+189, jezdnia szer.
5,16 m
2. (189-2,25)*5,16 963,63
3. etap - odkm 0+189 do km 0+693, jezdnia szer. 3,86m,
pobocza szer 0,25m SP SL
4. (693-189)*(3,86+0,25%2) 2 197,44
5. etap I od km 0+693 do km 0+973 jezdnia szer. 3,61m,
pobocza szer. 0,75m SP
6. (973-693)*(3,61+0,75) 1 220,80
7. etapI-odkm 0+973 do km 1+050, jezdnia szer. 3,86m,
pobocza szer 0,25m SP SL
8. (1050-973)*(3,86+0,25%2) 335,72
9. wilaczenie w km 0+000
10. 20 20,00
11. wlaczenie w km 0+189
12. 70 70,00
3. e
14. Przeniesienie + 4 807,59
10| wg naktadow Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy m2| 1053,63
rzeczowych odsqczajqcej z piasku, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
KNNR 10 cm
60104-030-050 Czynnos¢é robot: D-04.02.01
krotnos¢= 1,00
1. etapI - od km 0+002,25 do km 0+189, jezdnia szer.
516m
2. (189-2,25)*5,16 963,63
3. wilaczenie w km 0+000
4. 20 20,00
5. wiaczenie w km 0+189
6. 70 70,00
T.ooo e
8. Przeniesienie + 1 053,63
11| wg naktadow Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego m2| 4751,57
rzeczowych (pospotka), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNNR Czynnos¢é robot: D-04.04.01

krotnosé= 1,00

60112-010-050

1. etap - od km 0+002,25 do km 0+189, jezdnia szer.
4,86 m

2. (189-2,25)*4,86 907,61

3. etapI-odkm 0+189 do km 0+693, jezdnia szer. 3,86m,
pobocza szer 0,25m SP SL

4. (693-189)%(3,86+0,25%2) 2 197,44

5. etap I od km 0+693 do km 0+973 jezdnia szer. 3,61m,
pobocza szer. 0,75m SP

6. (973-693)*(3,61+0,75) 1 220,80

7. etapI-odkm 0+973 do km 1+050, jezdnia szer. 3,86m,
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2 | 3

pobocza szer 0,25m SP SL

8.

(1050-973)*(3,86+0,25%2) 335,72

9.

wlaczenie w km 0+000

10.

20 20,00

11.

wiaczenie w km 0+189

12.

70 70,00

13.

14.

Przeniesienie +

4751,57

12

wg nakladow
rzeczowych

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego
(pospotka), grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm
KNNR Czynnos¢é robot: D-04.04.01

60112-040-050 | Fromose= 100

m2

4 625,84

etap I - od km 0+002,25 do km 0+189, jezdnia szer.
4,74 m

(189-2,25)*4,74 885,20

etap I - od km 0+189 do km 0+693, jezdnia szer. 3,74m,
pobocza szer 0,25m SP SL

(693-189)*(3,74+0,25*2) 2 136,96

etap I od km 0+693 do km 0+973 jezdnia szer. 3,49m,
pobocza szer. 0,75m SP

(973-693)*(3,49+0,75) 1 187,20

etap I - od km 0+973 do km 1+050, jezdnia szer. 3,74m,
pobocza szer 0,25m SP SL

8.

(1050-973)*(3,74+0,25*2) 326,48

9.

wlaczenie w km 0+000

10.

20 20,00

11.

wiaczenie w km 0+189

12.

70 70,00

13.

14.

Przeniesienie +

4 625,84

4. NAWIERZCHNIA
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

2 3

5

13

wg nakladow
rzeczowych dm3/m2
KNNR Czynnos¢ robot: D-04.03.01

61005-070-050 krotnosé= 1,00

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8

m2

4 500,11

1.

etap I - od km 0+002,25 do km 0+189, jezdnia szer.
4,62 m

(189-2,25)*4,62 862,79

etap I - od km 0+189 do km 0+693, jezdnia szer. 3,62m,
pobocza szer 0,25m SP SL

(693-189)*(3,62+0,25*2) 2 076,48

etap I od km 0+693 do km 0+973 jezdnia szer. 3,37m,
pobocza szer. 0,75m SP

(973-693)*(3,37+0,75) 1 153,60

etap I - od km 0+973 do km 1+050, jezdnia szer. 3,62m,
pobocza szer 0,25m SP SL

(1050-973)*(3,62+0,25*2) 317,24

wiaczenie w km 0+000

10.

20 20,00

11.

wlaczenie w km 0+189

12.

70 70,00

13.

14.

Przeniesienie +

4 500,11
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2 3 4

5

14

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
60308-01010-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, m2
warstwa wiqzqca AC11W, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem

samowylad.5-10 t
Czynnosé robot: D-05.03.05
krotnos¢= 1,00

4 500,11

. etap I - od km 0+002,25 do km 0+189, jezdnia szer.

4,62 m

(189-2,25)*4,62 862,79

etap I - od km 0+189 do km 0+693, jezdnia szer. 3,62m,
pobocza szer 0,25m SP SL

(693-189)*(3,62+0,25%2) 2 076,48

etap I od km 0+693 do km 0+973 jezdnia szer. 3,37m,
pobocza szer. 0,75m SP

(973-693)*(3,37+0,75)

etap I - od km 0+973 do km 1+050, jezdnia szer. 3,62m,
pobocza szer 0,25m SP SL

8.

(1050-973)*(3,62+0,25%2)

9.

wiaczenie w km 0+000

10.

20 20,00

11.

wlaczenie w km 0+189

12.

70 70,00

13.

14.

Przeniesienie +

4 500,11

15

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
61005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 m2

dm3/m2

Czynnosé robot: D-04.03.01
krotnosé= 1,00

4 374,38

1.

etap I - od km 0+002,25 do km 0+189, jezdnia szer. 4,5
m

2.

(189-2,25)*4,5 840,38

3.

etap I - od km 0+189 do km 0+693, jezdnia szer. 3,5m,
pobocza szer 0,25m SP SL

(693-189)*(3,510,25%2) 2 016,00

etap I od km 0+693 do km 0+973 jezdnia szer. 3,25m,
pobocza szer. 0,75m SP

(973-693)*(3,25+0,75)

etap [ - od km 0+973 do km 14050, jezdnia szer. 3,5m,
pobocza szer 0,25m SP SL

8.

(1050-973)*(3,5+0,25%2)

9.

wlaczenie w km 0+000

10.

20 20,00

11.

wlaczenie w km 0+189

12.

70 70,00

13.

14.

Przeniesienie +

437438

16

m2

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
60309-02010-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,
warstwa Scieralna AC11S, grub.warstwy po
zageszczeniu 4 cm. Transportmieszanki samochodem
samowylad.5-10 t

Czynnosé robot: D-05.03.05
krotnos¢= 1,00

4 374,38

etap I - od km 0+002,25 do km 0+189, jezdnia szer. 4,5
m

(189-2,25)*45 840,38

etap I - od km 0+189 do km 0+693, jezdnia szer. 3,5m,
pobocza szer 0,25m SP SL

(693-189)*(3,5+0,25*2) 2 016,00

etap I od km 0+693 do km 0+973 jezdnia szer. 3,25m,
pobocza szer. 0,75m SP

(973-693)*(3,25+0,75) 1 120,00

etap I - od km 0+973 do km 1+050, jezdnia szer. 3,5m,
pobocza szer 0,25m SP SL
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1 [ 2 | 3 5
8. (1050-973)*(3,5+0,25*2) 308,00
9. wiaczenie w km 0+000
10. 20 20,00
11. wlaczenie w km 0+189
12. 70 70,00
T ——
14. Przeniesienie + 4374,38
5. POBOCZE
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
1 2 3 4 5
17 | wg nakladow Pobocza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm m2| 1586,63
rzeczowych stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po
KNNR zageszczeniu 8 cm
60113-040-050 Czynnos¢ robét: D-04.04.02
krotnosé= 1,00
1. etap I - od km 0+002,25 do km 14050 szer. 0,75,
obustronnie
2. (1050-2,25)*0,75*2 1571,63
3. etap I - wlaczenie w km 0+189
4. 10*0,75*2 15,00
5. mmmmmmmemeeee
6. Przeniesienie + 1 586,63
6. zyaZDY
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
1 2 3 5
18 | wg naktadow Zjazdy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm m2 111,50
rzeczowych stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po
KNNR zageszczeniu 15 cm /wg wykazu zjazdow/
60113-060-050 Czynnosé robot: D-04.04.02
krotnosé= 1,00
1. etap I - wg wykazu zjazdow SP+SL
2. 59,5+52 111,50
S —
4. Przeniesienie + 111,50
7. ODWODNIENIE
Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociqgow i kabli
1 2 3 5
19 | wg naktadow Przepusty rurowe pod koronq drogi, Scianki czotowe dla szt 2,00
rzeczowych rur o Srednicy 60 cm
KNNR Czynnosé robot: D-03.01.01
60605-050-020 krotnosé= 1,00
1. etapl
2. 2 2,00
300 e
4. Przeniesienie + 2,00
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1 2 3 5
20 | wg nakladow Przepusty rurowe pod korong drogi, rury PCV o m 10,00
rzeczowych Srednicy 60 cm
KNNR Czynnos¢é robot: D-03.01.01
60605-080-040 | krotnose=1.00
1. etap I - na wlaczeniu do drogi powiatowej dt. 10m
2. 10 10,00
D ——
4. Przeniesienie + 10,00
21 | wg naktadow Przepusty rurowe, tawy fundamentowe zwirowe m3 0,45
rzeczowych Czynnos¢ robét: D-03.01.01
KNNR krotnosé= 1,00
60605-010-060
1. etap I dla przepustow pod korona drogi
2. 10*0,3*0,15 0,45
S ——
4. Przeniesienie + 0,45
8. OZNAKOWANIE
Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
1 2 3 5
22 | wg nakladow Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o szt 10,00
rzeczowych Srednicy 50 mm
KNNR Czynnosé robot: D-07.02.01
60702-010-020 krotnosé= 1,00
1. etapl
2. oznakowanie pionowe wg projektu statej organizacji
ruchu
3. 10 10,00
4. mmmmmmmemeeee
5. Przeniesienie + 10,00
23 | wg naktadow Pionowe znaki drogowe,znaki szt 14,00
rzeczowych zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o
KNNR powierzchni do 0,3 m2
60702-040-020 Czynnosé robot: D-07.02.01
krotnosé= 1,00
1. etapl
2. oznakowanie pionowe wg wykazu oznakowania
3. 14 14,00
4.
5. Przeniesienie + 14,00
9. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1 2 3 5
24 | wg nakladow Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i m2| 1376,90
rzeczowych korony nasypow oraz wykopu. Grunt kategorii I-IIl /wg
KNNR tabeli plantowania i humusowania/
10503-050-050 Czynnosé robot: D-06.01.01
krotnosé= 1,00
1. etapl
2. skarpa wykopu+nasypu
3. 7,2+1369,7 1 376,90
4. mmemmmemeees
5. Przeniesienie + 1 376,90
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2

3 4 5
25 | wg nakladow Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy m2| 126840
rzeczowych humusu 5 cm / wg tabeli plantowania i humusowania/
KNNR Czynnos¢é robot: D-06.01.01
10507-010-050 krotnosé= 1,00
1. etapl
2. skarpa wykopu+nasypu
3. 7,2+1261,2 1 268,40
A
5. Przeniesienie + 1 268,40
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Przebudowa drogi w miejscowosci Kadtubowo w km 0+000 — 1+050 - etap 1

INFORMACJA BIOZ

INWESTOR:  GMINA DZIERZAZNIA
DZIERZAZNIA 28
09-164 DZIERZAZNIA

PROJEKTANT: P.H.U”DROG —-POL II” s.c. ]
POSWIETNE, UL. PODMIEJSKA 7, 09-100 PLONSK

22 MARCA 2013 r

P.HU. ,,DROG —POL II"” sc Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk



Przebudowa drogi w miejscowosci Kadtubowo w km 0+000 — 1+050 - etap 1

Czes¢ opisowa

Informacja dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Kadtubowo
w km 0+000 — 1+050 - etap I, gm. Dzierzaznia.

Roboty podzielone zostaly na etapy:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- wykonanie elementow odwodnienia

- wykonanie podbudowy

- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego
- pobocza z kruszywa tamanego

- zjazdy z kruszywa famanego

- roboty wykonczeniowe

Przed rozpoczgciem robot w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie
od zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane
do wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystapieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikow, a nastgpnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Na czas budowy oznakowanie robot winno by¢ przyjete przez Inspektora Nadzoru.
Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego, oraz
pracownikdw bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny mie¢ lica
wykonane z folii odblaskowej 1 by¢ wyposazone w elementy odblaskowe
oraz lampy ostrzegawcze.

Od zmroku do $witu prowadzone roboty musza by¢ oznakowane $wiattami
ostrzegawczymi o barwie zottej. Na zaporach drogowych ustawionych w poprzek
jezdni S$wiatlo ostrzegawcze powinno by¢ umieszczone w taki sposob,
aby wyznaczato szerokos$¢ jezdni wylaczonej z ruchu. Moga by¢ one umocowane
zarOwno na zaporach jak 1 bezposrednio pod nimi jednak nie wyzej niz 0,1 mb
od gornej krawedzi zapory. Swiatla ostrzegawcze umieszcza si¢ na wygrodzeniach
w poprzek jezdni. Swiatla te powinny by¢ widoczne z odlegtosci 250 m.

Stosowane w czasie robot znaki drogowe, sygnaly oraz urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien jak 1 w nocy. Ze wzgledu
na ich przeno$ny charakter, a wigc szybkie zuzycie 1 zniszczenie szczegolna uwage
nalezy zwroci¢ na konieczne stosunkowo czgste ich oczyszczanie 1 odnawianie.
Wszelkie znaki 1 sygnaty zwiazane z robotami powinny by¢ usuwane niezwlocznie
po zakonczeniu robot lub przestawianie w miarg ich postgpu.
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Przebudowa drogi w miejscowosci Kadtubowo w km 0+000 — 1+050 - etap 1

Znaki nalezy umieszczac po prawej stronie jezdni w odlegtosci od 0,5 do 2,0
mb od krawedzi jezdni. Na drogach na wysokosci 1,80 m. Jezeli na jednym stupku
umieszczono wigcej niz jedna tarcze znaku, wysoko$¢ umieszczania najnizej
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m , a najwyzszej nie wigksza niz 2,20 m.

Wymiary znakoéw uzywanych w zwiazku z robotami nie moga by¢ mniejsze
niz wymiary innych znakoéw tej kategorii stosowanych na danej drodze.
Jako podstawowe urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ stosowane:

1. biato — czerwone zapory
2. tablice prowadzace
3. pachotki

Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac od
poziomu drogi do gornej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,90 — 1,50 mb nad jezdnia. Tto tablic jest barwy bialej,
a strzatki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakow do zapdr powinna zapewniac
stabilno$¢ urzadzenia.

Przebudowa drogi gminnej znaczaco wplynie na bezpieczenstwo ruchu
pieszego 1 kotowego oraz podniesie estetyke przyleglego terenu.

P.HU. ,,DROG —POL II"” sc Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk
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Uprawnienia budowlane

Na podstawie art, 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prewo budowlane (Dz, U. Nr o
poz. 46) orsz § 14 zarzadzenia Nec 195 Minisira Komunikacji z dnia 1 grudnié 1964 r

w sprawie uprswniefd budowlanych w budownictwie specjainym w zakresie komunikacji

(Dziennik budownictwa nr 23, poz. 73)
Obywstel techn. ZIGMUNT WIERZBICKI s.Andrzeja

urodzony dnia 29 czervica 1940 roku w Radomiu -

otrzymuije

w specjalnosci drog

3 N - . = . . 1- "
uprawnfenia budowlsne do ..BT0Jextomania nieskomplikowanych obiektdw

i
budowlanych i kierowania robotami budowlanymi *acznie w zakresie
e : s

drogowych obiektdw budowlan@ch'wymieniohych w § 3 ust.2 ﬁkt.B'

—

Zarzadzenia nr.195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-597-BE7-671 *

Pan ZYGMUNT WIERZBICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1342/01
adres zamieszkania ul. KOPERNIKA 5G /17, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
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sygn. akt. MAZ/7131/80 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z posn. zm ), art, 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 wst. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.11. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz §1lust Ipktl, §15 8§ 18ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Pawlowi Witoldowi Szymanskiemu
inzynierowi
urodzonemu dnia 21 maja 1963 roku w Warszawie, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0191/Z00D/11

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniony specjalnodcig, z zastrzezeniem pkt [, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

I/ projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnyeh funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymicnionej specjalnosci.

111. Na mocy § 18 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzieloych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, fakiego jak:

I/ droga kasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z
wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga na terenie lotniska. nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych,




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania swrony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
! Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wilasciwej izhy samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZz Krzysztof Latoszek S Eagenens
: = - 3 /é"'._r V
2/ mgr inZ. Irena Churska }éﬂjl,
3/ mgr inz. Krzysztof Booss /.af»i)f? .?’;;%"? ¥
/__, =

Orzymuja:
1. Pan Pawel Witold Szvmanski
ul. Podmiejska 7
09-100 Poswietne
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Warszawa, 20 listopada 2012

Zaswiadczenie

Pan PAWEL SZYMANSKI

miejsce zamieszkania:
ul. PODMIEJSKA 7
09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/1346/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 r.

mer inz. ,!L’E,{cy Kotowski

mail: biuro@maz.piib.org.pl

29 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-

fax
22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35
tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05,

02-134 Warszawa, tel. 22
-58-203. Dziat Cztonkowski:

NIP 525-22

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368,

tel. 22 878 04 03,

Komisja Kwalifikacyjna:



Przebudowa drogi gminnej w miejsco\woKadtubowo w km 0+000 — 1+050 - etap |

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Z DNIA 22 MARCA 2013R

Do projektu budowlano-wykonawczego pn. Przielwva drogi gminnej
w miejscowdci Kadtubowo w km 0+000 — 1+050 - etap |, dziatkebid, 64.

Oswiadczamy, ze ww. projekt budowlano-wykonawczy wykonany
jest zgodnie z obowrujacymi przepisami, normami | zasadami wiedzy

technicznej jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celudrému
ma shiy¢.

Projektant:

P.H.U. ,.DROG —POL II” sc Péwietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Fkk



